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1.- PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Obras a las que se aplicará este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Las obras son las correspondientes al “PROYECTO DE REMODELACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ 

ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA.”  

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado 

para la adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de 

las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como 

copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista 

o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las 

instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 

acompañarlos. 

 

1.1.1.-   Normas para la realización de trabajos con maquinaria 

para obras 

1.1.1.1.- Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 

 La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de 

materiales procedentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse 

exclusivamente por el interior de los límites de ocupación de la zona de 

obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los 

depósitos reservados a tal efecto.  
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 El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la 

circulación de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante 

un jalonamiento y señalización efectivos la zona a  afectar por el 

desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un 

adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos 

ajenos a la obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe 

mantenerse durante la realización de los trabajos de forma que 

permita una circulación permanente y su trazado no debe entorpecer 

la construcción de las obras de fábrica proyectadas. Al finalizar las 

obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los 

terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los 

depósitos. 

 El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la 

generación de polvo en el entorno de las obras, adoptando las 

medidas pertinentes, entre ellas: 

 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de 

actuación, utilizadas para el tránsito de vehículos de obra. 

 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten 

material pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad 

conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese transporte en 

momentos de fuertes vientos. 

 En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras 

de fábrica, el Contratista debe considerar si es necesario el 

reforzamiento de las estructuras y de los dispositivos de protección.  

 Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá 

la construcción de pasos provisionales que eviten la turbidez de las 

aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada. Dichos pasos 

deberán contar con la autorización pertinente del organismo regulador 

en cada caso. 

 Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la 

maquinaria de obra utilizada, se realizará un control de los plazos de 

revisión de motores de la misma.  

 Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra 

utilizada, se realizará un mantenimiento adecuado que permita el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de ruidos 

en maquinaria de obras públicas. 
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Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y 

las obras que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 

El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 

competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de 

cualquier operación que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las 

prescripciones particulares relativas a los períodos y amplitud del trabajo, al 

plan de obras y a las precauciones a considerar. 

1.1.1.2.- Señalización 

El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el 

funcionamiento, el mantenimiento, así como la retirada y recogida al 

finalizar las obras, de los dispositivos de señalización y de seguridad vial 

que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y definidos de 

acuerdo con las autoridades competentes. 

Estos dispositivos se refieren a:  

 La señalización de obstáculos. 

 La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre 

las pistas de obras y las vías públicas. 

 La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por 

la ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por 

la ejecución de ciertas operaciones que hacen necesario el desvío 

provisional de la circulación. 

 Los diversos dispositivos de seguridad vial. 
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1.1.2.- Materiales, piezas y equipos en general 

1.1.2.1.- Condiciones generales  

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, 

utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 

técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no 

podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, 

piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 

En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o 

Especificaciones Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el 

Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación, con 

carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas 

o utilizadas, según se describe más adelante en los Art. I.3.16 y I.3.17, sin 

que dicha aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar 

determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o 

modelos concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y 

exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados anteriores. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el 

Contratista encuentre en los lugares de procedencia indicados, materiales 

adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el 

momento de su ejecución. 

La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades 

de obra correspondientes, definidas en el Capítulo II del presente pliego. 
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Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de 

calidad del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de 

materiales, equipos y productos homologados o procedentes de 

instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y 

productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra 

los correspondientes certificados de homologación. En su defecto, el 

Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea 

precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en 

Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a 

dicha homologación. 

1.1.2.2.- Autorización previa del Director de la Obra para la 

incorporación o empleo de materiales, piezas o equipos en la 

instalación  

El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y 

equipos autorizados por el Director de la Obra. 

La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director 

de la Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que 

los materiales, piezas o equipos cumplan con las características y calidades 

técnicas exigidas. 

1.1.2.3.- Ensayos y pruebas  

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, 

piezas y equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego se verificarán bajo la dirección 

del Director de la Obra. 

El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas 

a realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 

El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá 

presenciar los ensayos y pruebas.  
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Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación 

suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar 

en la ejecución de la Obra, para que puedan ser realizados a tiempo los 

ensayos oportunos. 

1.1.2.4.- Caso de que los materiales, piezas o equipos no 

satisfagan las condiciones técnicas 

En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean 

desfavorables, el Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad 

de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material, 

piezas o equipo, en examen. 

A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra 

decidirá sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o 

su rechazo. 

Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la 

Obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

1.1.2.5.- Marcas de fabricación  

Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro 

sistema de identificación con los datos mínimos siguientes: 

 Nombre del fabricante.  

 Tipo o clase de la pieza o equipos. 

 Material de que están fabricados. 

 Nº de fabricación.  

 Fecha de fabricación.  

1.1.2.6.- Acopios  

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se 

asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo 

en la obra y de forma que se facilite su inspección. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 12 

 
 
 

El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de 

plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la 

protección de aquellos materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo 

las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 

1.1.2.7.- Responsabilidad del Contratista 

El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad 

del Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se 

reciba definitivamente la Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se 

han empleado. 

El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales 

acopiados. 

1.1.2.8.- Materiales, equipos y productos industriales aportados 

por el Contratista y no empleados en la instalación  

El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por 

su cuenta, a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales 

acopiados y que no tengan ya empleo en la misma. 

 

1.1.3.- Tratamiento y gestión de residuos 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes 

de las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos 

de agua. La gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo 

con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos 

tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el Contratista 

incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tratamiento 

en cada caso. 
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Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente 

impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y 

específicamente de aceites usados- para las operaciones de repostaje, 

cambio de lubricantes y lavado. 

De manera específica se deberán definir los lugares y sistemas de 

tratamiento de las aguas procedentes del lavado de hormigoneras.  

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos 

accidentales las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones 

auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los 

líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de 

decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el 

suelo. 

Será necesario llevar a cabo una adecuada gestión de residuos, atendiendo 

a su tipología y características. De esta manera, y considerando siempre los 

requerimientos de la legislación  vigente, deberán fijarse las pautas del Plan 

de Gestión de Residuos que posteriormente desarrollará el Contratista 

previo al inicio de las obras, en el cual quedarán perfectamente reflejadas 

las gestiones previstas para los residuos de construcción y demolición, los 

residuos sólidos urbanos (incluyendo los de oficina) y los residuos vegetales 

potencialmente generados en la obra, indicando su almacenamiento 

temporal o acopio y el tratamiento y/o gestión previstos. 

 

1.1.4.- Afección por ruidos y vibraciones 

Durante los trabajos de ejecución de las obras, en caso de requerirse, se 

recurrirá al control de las emisiones sonoras como medida preventiva para 

el control de las afecciones ambientales. En ese caso, se seguirán las 

especificaciones referentes a las medidas a aplicar contenidas en el 

presente proyecto de construcción. 
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1.2.- MARCO NORMATIVO 

1.2.1.- Normas administrativas de tipo general 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal 

sobre contratos con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las 

disposiciones que sin carácter limitativo se indican a continuación, 

entendiéndose incluidas, aunque no se citen expresamente, las adiciones y 

modificaciones que se hayan producido a partir de las respectivas fechas de 

publicación:  

 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre. BOE: 19-oct-2006  y Desarrollo de la 

Ley en el RD 1109/2007 de 24 de agosto, modificado por el RD 

327/2009, de 13 de marzo, BOE: 14-mar-2009 y por RD 337/2010, de 

19 de marzo, BOE número 71 de 23/3/2010. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). LEY 31/1995 de 8 de 

noviembre. BOE: 10-nov-1995 y modificaciones posteriores. Excepto 

los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 

4 del apartado 1, al 52, derogados por RD Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto. 

 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema 

específico de protección por cese de actividad de los trabajadores 

autónomos. BOE número 190 de 6/8/2010. 

 Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 

54/2003 de 12 de diciembre. BOE: 13-dic-2003. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención y sus modificaciones 

posteriores. RD 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-1997. Excepto la disposición transitoria 

3 derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo. 
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 Normativa sobre Seguridad y Salud: Reales Decretos 485, 486, 487 y 

488/1997 de 14 de abril, 664 y 665/1997 de 12 de mayo, 773/1997 

de 30 de mayo, 1215/1997 de 18 de julio y modificaciones posteriores, 

1389/1997 de 5 de septiembre, 1627/1997 de 24 de octubre por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción y modificaciones posteriores (RD 604/2006 

de 19 de mayo), 374/2001 de 6 de abril, 614/2001 de 8 de junio, 

681/2003 de 12 de junio, 836 y 837/2003 de 27 de junio, 1311/2005 

de 4 de noviembre y modificaciones posteriores, 286/2006 de 10 de 

marzo, 314/2006 de 17 de marzo y modificaciones posteriores, 

396/2006 de 31 de marzo. 

 RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

BOE número 125 de 22/5/2010. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción. BOE número 71 de 23/3/2010. 

 Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo de 12 de mayo. BOE 24/05/1997 

 Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo  de 12 de mayo, BOE 24/05/1997. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 1389/1997 de 5 de Septiembre, sobre disposiciones 

mínimas para proteger la seguridad y salud en actividades mineras. 

BOE de 07/10/1997 
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 Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas 

para protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. BOE de 21/06/2001 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. BOE de 18/06/2003 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido. BOE 11/03/2006 

 Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 

863/85. 2.4.87) (B.O.E. 12.6.85). 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. BOE de 12/06/1997. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. BOE de 25/10/1997 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación. Real Decreto 

3275/1982, de 12 de noviembre. BOE 1/12/1982 

 Normas de Procedimiento y Desarrollo del Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. RD 1942/1993 de 5 de noviembre y 

modificaciones posteriores. BOE: 14-dic-1993. 

 

1.2.2.- Normativa Técnica 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 

contratación de las obras. En caso de no existir Norma Española aplicable, 

serán aplicables las normas extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indiquen 

en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Dirección de Obra.  

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 17 

 
 
 

En particular, se observarán los Pliegos, Normas e Instrucciones que 

figuran, con carácter no limitativo, en la siguiente relación, entendiendo 

incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan a partir de la 

mencionada fecha: 

1.2.2.1.- Normativa técnica en proyectos de geotecnia y obras de 

tierra 

PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 NCSE Norma Sismorresistente (RD 997/2002, de 27 de septiembre. 

BOE número 244 de 11/10/2002). 

 Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de 

Obras Públicas. 

 

1.2.2.2.- Normativa técnica en proyectos y estudios de seguridad 

y salud 

PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. REAL 

DECRETO 773/1997 de 30 de mayo. B.O.E.: 12-jun-1997 y corrección 

errores 18-jul-1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. REAL DECRETO 1215/1997 de 18 

de julio. B.O.E.: 07-ago-1997. SE MODIFICA los anexos I y II y la 

disposición derogatoria única, por REAL DECRETO 2177/2004, de 12 

de noviembre. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de la 

construcción. REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre. B.O.E.: 25-

oct-1997. SE DEROGA el art. 18 y SE MODIFICA el art.19.1, por REAL 

DECRETO 337/2010, de 19 de marzo. 
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 RD 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 RD 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de Seguridad y Salud relativas a la manipulación de cargas. 

 RD 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

 Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social y se establecen criterios para su notificación y registro. REAL 

DECRETO 1299/2006 de 10 de noviembre de 2006. B.O.E.: 19-dic-

2006. 

 Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. REAL DECRETO 2060/2008 de 12 de diciembre. 

B.O.E.: 05-feb-2009, corrección errores, suprimiendo la disposición 

transitoria octava 28-oct-2009. 

1.2.2.3.- Normativa técnica relativa a Instalaciones Eléctricas 

 RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 

01 a 09. BOE número 68 de 19/3/2008. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

 A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones 

eléctricas. Resolución de la Dirección General de Energía (BOE 

7.5.1974). 
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1.2.3.- Cumplimiento de la normativa vigente 

Todos los equipos empleados en la construcción y sus elementos 

componentes, así como las preceptivas especificaciones para su utilización, 

deberán cumplir con la normativa específica vigente. Los materiales 

suministrados a las obras para su incorporación a la construcción deberán 

ostentar el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE, en aquellos casos 

en que sea de aplicación.  Pueden consultarse dichos materiales en la 

publicación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en su versión 

más actualizada denominada: Entrada en Vigor Marcado CE. Productos de 

Construcción. Normas Armonizadas y Guías DITE. 

 

1.2.4.- Prelación entre normativas 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

prevalecerán, en su caso, sobre las de la Normativa Técnica General. 

Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurase 

referencia a determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se 

mantienen las prescripciones de la Normativa Técnica General relacionada 

en el Artículo I.2.2 y Artículo I.2.3, incluidas las adiciones y modificaciones 

que se hayan producido hasta la fecha de ejecución de las obras. 

 

1.2.5.- Relaciones entre los documentos del Proyecto y la 

Normativa 

1.2.5.1.- Contradicciones entre Documentos del Proyecto 

En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos 

contractuales (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y 

Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al Director de Obra, 

estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, 

prevalece lo establecido en el Pliego de Prescripciones.  
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Concretamente: Caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, 

prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá 

éste sobre aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre 

éstos.  

Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de 

Precios y Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios 

nº 1 prevalecerá sobre el Cuadro de Precios nº 2, y en aquél prevalecerá lo 

expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en el Contrato.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 

Ingeniero Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los 

distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante 

la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del 

Proyecto. 

1.2.5.2.- Contradicciones entre el Proyecto y la legislación 

administrativa general 

En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos 

y R.D.). 

1.2.5.3.- Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que 

en el Pliego se haga remisión expresa a un Artículo preciso de una Norma 

concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en dicho Artículo. 
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1.3.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.3.1.- Director de las Obras 

El Director de las Obras resolverá, en general, sobre todos los problemas 

que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, 

de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De 

forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se 

refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de 

obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del 

Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar 

en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 

conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las 

instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, 

acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

 

1.3.2.- Personal del Contratista 

El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que 

lo estará, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, 

deberá contar con al menos un técnico de prevención con formación 

habilitante para desarrollar las funciones del nivel superior en prevención de 

riesgos laborales (Reglamento del RD 39/97 y modificaciones posteriores). 

Así mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de Ingeniero Superior o 

Ingeniero Técnico. 
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Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero 

Director de la obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el 

Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si 

hubiere motivos para ello. Tendrán obligación de residencia en el lugar de la 

obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de 

la Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y 

presente un Jefe de Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso 

el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

 

1.3.3.- Órdenes al Contratista 

El Delegado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del 

Director de la Obra, con obligación de recibir todas las comunicaciones 

verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras 

personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas 

para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 

urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá 

informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de 

que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben 

ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 

comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, 

ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y 

disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. El Delegado 

deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a 

la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que 

reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de 

todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará 
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al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 

requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas 

o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y 

permanecerá custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá 

llevarlo consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se 

cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado. 

Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas 

circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director 

considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

Condiciones atmosféricas generales. 

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. 

Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación 

de los documentos en que éstos se recogen. 

Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 

presente y la averiada o en reparación. 

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas 

incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados 

como anejo al Libro de Incidencias. 
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El Libro de Incidencias debe ser custodiado por la Asistencia Técnica a la 

Dirección de Obra. 

 

1.3.4.- Contradicciones, omisiones y modificaciones del 

Proyecto 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último 

según se indica en el Apartado. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta 

de todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará 

solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del 

Ingeniero Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los 

distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante 

la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del 

Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia 

iniciativa a la vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma 

podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de 

acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
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1.3.5.- Cumplimiento de Ordenanzas y Normativas vigentes 

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como las disposiciones 

que lo complementen o modifiquen, en particular Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, 

ordenanzas y normativas oficiales sean de aplicación a las obras de este 

Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este 

Pliego. 

 

1.3.6.- Plan de Obra y orden de ejecución de los trabajos 

En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos del Sector Público, 

el Contratista someterá a la aprobación de la Administración el Plan de Obra 

que haya previsto, con especificación de los plazos parciales y fecha de 

terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra, compatibles 

con el plazo total de ejecución. Este Plan, una vez aprobado, adquirirá 

carácter contractual. Su incumplimiento, aún en plazos parciales, dará 

objeto a las sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo de 

que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los 

medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la 

realización sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 

Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT 

relacionado con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para 

la Obra. 
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El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los 

servicios, equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una 

de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 

durante su ejecución, sin que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista 

sin la autorización escrita del Director de la Obra. 

Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios 

auxiliares, la maquinaria y la mano de obra siempre que la Administración 

se lo ordene tras comprobar que ello es necesario para la ejecución de los 

plazos previstos en el Contrato. La Administración se reserva, asimismo, el 

derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan 

en perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la 

terminación de una sección en ejecución antes de que se proceda a realizar 

obras en otra. 

La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos 

no eximirá al Contratista de responsabilidad alguna en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a 

juicio del Director de la Obra. 

No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, 

podrá tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas 

las órdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse 

reclamación alguna fundada en este particular. 

El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en 

aquellos trozos que designe el Director de la Obra aun cuando esto suponga 

una alteración del programa general de realización de los trabajos. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 27 

 
 
 

Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo 

que la Administración estime suficiente y, de un modo especial, para que no 

se produzca paralización de las obras o disminución importante en su ritmo 

de ejecución o cuando la realización del programa general exija 

determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la modificación 

previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la 

ejecución inmediata de otras partes de la obra. 

 

1.3.7.- Plan de la Calidad 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Así, antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la 

aprobación del Plan de la Calidad (PC) que haya previsto, con especificación 

detallada de las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de 

actividades que se compromete a desarrollar durante las obras tanto para 

obtener la calidad requerida, como para verificar que la misma se ha 

obtenido. 

 

1.3.8.- Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto 

será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a 

contar del día siguiente al levantamiento del Acta de Comprobación del 

Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones 

precisas para la realización de todos los trabajos. 
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En cualquier caso se estará a lo dispuesto en los Artículos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 

1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales (Decreto 3854/1970), así como la Ley de Contratos del Sector 

Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

1.3.9.- Precauciones y fases de trabajo a adoptar durante la 

ejecución de las obras 

 

1.3.9.1.- Precauciones generales 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y 

el Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución 

se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para 

las circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean 

mínimas. 

En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 

regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la 

Obra podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 

El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la 

cantidad necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia 

que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo 

responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, 

pudieran producirse. 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

referentes al empleo de explosivos y a la prevención de accidentes, 

incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias 
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que pueda dar a este respecto, así como al acopio de materiales, el Director 

de Obra. 

El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de 

los viajeros, los servicios de trenes y demás transportes públicos en 

explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa a las que 

pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de 

acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de 

cuantos trabajos pudieran afectarles. 

 

1.3.9.2.- Fases de ejecución 

El estudio se ha dividido en las siguientes fases: 

- FASE 1. Zona ocupada por el actual aparcamiento. 

En esta fase se centran los trabajos de la Remodelación y ampliación del 

paseo del Mediterráneo, en el ámbito del actual aparcamiento y carril de 

circulación, situados entre el actual paseo marítimo y el mar. En esta fase 

no se afectará el actual paseo marítimo, con el objeto de permitir el normal 

desarrollo de las actividades comerciales y vecinales. 

En esta fase se realizarán las actividades anteriormente relacionadas, 

haciendo constar que la prioridad es la ejecución del muro de hormigón 

armado, que separará el ámbito de este proyecto con la ejecución del 

proyecto de regeneración de playa, para independizar el desarrollo de cada 

una de los proyectos. 

Las principales actividades a ejecutar corresponden a los capítulos de 

Demoliciones, Movimiento de tierras, Estructuras (muro de hormigón 

armado), Pavimentación, Reposición de servicios (se deberán coordinar con 

las distintas empresas de servicios y Ayuntamiento) y Red de riego. 
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- FASE 2 – a. Zona delimitada por el actual paseo entre palmeras. 

En esta segunda fase del desarrollo del proyecto, se ocuparán parte del 

actual paseo marítimo entre la línea de palmeras existentes más cercana a 

los edificios y el antiguo aparcamiento, permitiendo la circulación de los 

peatones en la franja definida entre las fachadas de los edificios y la 

primera línea de palmeras a mantener. 

Cabe destacar, que para el desarrollo de esta fase será necesario 

previamente al inicio de los trabajos la coordinación con propietarios de 

viviendas, locales comerciales y Ayuntamiento, al objeto de seguir 

permitiendo el paso peatonal junto a la fachada de los edificios, para lo cual 

los diferentes comercios del ámbito de actuación deberán retirar las 

instalaciones de sus negocios de la vía pública durante el desarrollo de esta 

segunda fase, que permita la circulación de peatones y servicios de 

emergencia, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

Se ejecutarán las actividades en el mismo orden que en la anterior fase, 

Demoliciones, Movimiento de tierras, Pavimentación, Reposición de 

servicios, y red de Riego. 

- FASE 2 – b. Zona delimitada entre el paseo de palmeras y la fachada 

de los edificios existentes. 

Para el desarrollo de esta fase de ocupación del ámbito de actuación 

proyectado, se centran los trabajos de remodelación en el actual paseo 

entre las edificaciones y la primera línea de palmeras a mantener. 

Para el inicio de los trabajos en esta fase, será necesario haber finalizados 

los trabajos de la fase 2-a, con el objeto del permitir la circulación de los 

peatones por dicha zona para el acceso a viviendas y comercios. 
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Dentro de esta fase final, no estará permitida la actuación de los trabajos 

en todo el frente de fachadas, debiendo actuar por manzanas y/o tramos de 

50 m (aproximadamente), debiendo garantizar en todo momento el acceso 

peatonal mediante pasarelas a viviendas y locales comerciales, así como los 

servicios de emergencia, como se ha mencionado anteriormente. 

Del mismo que en las fases anteriores, en esta fase y subfases se 

coordinarán previamente al inicio de los trabajos con propietarios de 

viviendas, locales comerciales y Ayuntamiento, con el objeto de consensuar 

y coordinar las necesidades de cada una de los afectados, para la 

realización del proyecto con las condiciones de seguridad necesarias. 

Las subfases son: 

o Manzana 1. Definida entre c/ Sant Pere y final del paseo del 

Mediterráneo (nº 50). 

o Manzana 2. Definida entre final del paseo del Mediterráneo 

(nº50), y c/ L’Empedrat. 

o Manzana 3.1. Definida entre c/ L’Empedrat y paseo del 

Mediterráneo nº 47. 

o Manzana 3.2. Definida entre paseo del Mediterráneo nº 47 y 

callejón. 

o Manzana 4.1. Definida entre callejón y paseo del Mediterráneo 

nº 36 

o Manzana 4.2. Definida entre paseo del Mediterráneo nº 36 y nº 

29 

o Manzana 4.3. Definida entre paseo del Mediterráneo nº 29 y c/ 

Astillero. 

Durante la ejecución de las FASE 2 – a y FASE 2 – B, se mantendrá servicio 

de alumbrado en la franja situada junto a las viviendas. 

Finalmente se ejecutarán las actividades de Plantaciones, instalación de 

Mobiliario urbano, iluminación y señalización.  
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Paralelamente y en todo momento de la ejecución de las obras, se 

ejecutarán las actividades de Gestión de Residuos y Seguridad y Salud. 

Se adjunta en el Anejo nº 19, palo de planta con la distribución de las fases 

de ejecución. 

 

1.3.10.- Replanteo final 

El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza 

construida, ajustando a este eje el trazado geométrico y analítico para el 

posterior montaje de las vías, para lo cual dará el replanteo del eje de cada 

una de las dos vías. 

 

1.3.11.- Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al 

tajo mismo de obra, expresamente recogidos en el proyecto como 

ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de 

instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su 

estado original y la reparación de los deterioros que hubiera podido 

ocasionar en las propiedades. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y 

accesos provisionales que, no estando expresamente recogidos en el 

proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 
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1.3.12.- Seguridad y Salud, Integración Ambiental y Gestión de 

residuos 

Las prescripciones técnicas de Seguridad y Salud, de Integración Ambiental 

y de Gestión de Residuos están recogidas en sus respectivos anejos y no se 

considera necesario repetirlas en el presente Pliego. 

 

1.3.13.- Vigilancia de las obras 

El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime 

necesaria, designando al personal y estableciendo las funciones y controles 

a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida 

por el personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o 

el personal en que delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de 

aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con 

objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los 

materiales a enviar a obra. 

 

1.3.14.- Subcontratos 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento 

previo, solicitado por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá 

los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad 

suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del 

subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El 

Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 

subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante los 

trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. 

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos. 
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1.3.15.- Planos de instalaciones afectadas 

Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren 

servicios o instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de 

antemano, es conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, el 

Contratista está obligado a presentar al finalizar cada tramo de obra, planos 

en papel y en soporte informático en los que se detallen todas las 

instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y 

conocidos o no previamente, con la situación primitiva y aquélla en que 

queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello, indicando 

todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la 

instalación. 

 

1.3.16.- Reposiciones 

Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 

instalaciones que haya sido necesario demoler para la ejecución de las 

obras, y deben de quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las 

características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo 

quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, 

siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 

presupuesto, aquellas reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, 

sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios 

públicos o particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por 

su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
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1.3.17.- Trabajos varios 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y 

para los cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en 

este Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso 

por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del Director de la 

Obra. 

Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado 

a realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la 

buena terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que no 

aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 

 

1.3.18.- Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las 

obras 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos realizados durante 

la ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples 

antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se realice, antes 

de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el 

Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o 

totalmente, en el momento de la recepción definitiva. 

 

1.3.19.- Cubicación y valoración de las obras 

A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y 

valoración en un plazo máximo de dos meses y se exigirá que en ellas y en 

los planos correspondientes firme el Contratista su conformidad, sin 

perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medición de la 

liquidación general. 
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1.3.20.- Obras cuya ejecución no está totalmente definida en 

este Proyecto 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente 

proyecto, se abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las 

condiciones de la misma y a los proyectos particulares que para ellas se 

redacten. 

 

1.3.21.- Obras que quedan ocultas 

Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien 

delegue, no podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones 

abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras 

que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno 

sin la debida autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la 

demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será 

responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

 

1.3.22.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras 

y a sus tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así 

como las ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones de 

servicios, restitución del paisaje natural y demás temas, que tampoco 

hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios 

públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán 

por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello 

entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada 

uno de los precios de las unidades de obra consignadas en los Cuadros de 

Precios. También se consideran incluidos en los gastos generales del 

proyecto aquéllos relacionados con las obligaciones generales del 
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empresario (formación e información preventiva de carácter general, 

reconocimientos médicos ordinarios, servicio de prevención). 

Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos 

durante la ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a 

la zona de trabajos. El Contratista será responsable de su localización y 

señalización, sin derecho a reclamación de cobro adicional por los gastos 

que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de la 

presencia de estos servicios. 

De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de 

manera inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los 

daños y perjuicios, imputables a él ocasionados a personas, servicios o 

propiedades públicas o privadas. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo 

general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las 

mismas; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de 

terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de 

acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los de 

remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales 

derivadas de las disposiciones legales vigentes y las que determinan el 

correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o 

no en la ejecución de las obras. 

Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, 

cualquiera que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos 

y cada uno de los precios que para las distintas unidades se consignan en el 

Cuadro número uno del Presupuesto. El Contratista, por consiguiente, no 

tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma. 

 

1.3.23.- Revisión de precios 

Según se establece en el Artículo 103 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, no es obligado aplicar fórmulas de revisión de 

precios en contratos de obras cuyo plazo de ejecución es inferior a dos años 

(Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación 

de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 

de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.), por lo que 

en el presente proyecto no será de aplicación la revisión de precios. 

 

1.3.24.- Abonos al Contratista 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios 

unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de 

partidas alzadas. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 39 

 
 
 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 

cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 

deducidas de las mediciones. 

1.3.24.1.- Mediciones 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados o 

los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en 

el PPTP del Proyecto. El Contratista está obligado a pedir (a su debido 

tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, para la toma contradictoria de 

mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo 

cual, salvo pruebas contrarias, que debe proporcionar a su costa, 

prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 

consecuencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

1.3.24.2.- Certificaciones 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del 

RGC y Cláusulas 46 y siguientes del PCAG, así como en la Ley de Contratos 

del Sector Público.  

Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra 

realizada, obtenida de su medición según los criterios expuestos en la Parte 

3ª de este Pliego. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que 

hayan sido aprobados por la Administración. 

Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la 

inclusión de una determinada unidad de obra en las mismas suponga su 

aceptación, la cual tendrá lugar solamente en la Recepción Definitiva. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique 

en el Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada 

en la adjudicación con el Contratista. 

1.3.24.3.- Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
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De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de 

"ejecución material", comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de 

los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos 

correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones 

impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos 

necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su 

completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto 

que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una relación 

exhaustiva, los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de 

suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean 

necesarios, aún cuando no se hayan descrito expresamente en la 

descripción de los precios unitarios. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de planificación y organización de obra. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción 

y archivo actualizado de planos de obra. 

 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de 

toda clase de construcciones auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales. 

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la Obra. 

 En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios 

de los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, 

están incluidos además: 

 Los gastos generales y el beneficio. 
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 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

Los precios cubren Igualmente: 

 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de 

todas las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa que se 

pagarán separadamente. 

 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas 

las instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 

correspondientes, a excepción de que se indique expresamente que 

serán pagados separadamente. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, 

bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

Los precios de las unidades para cuya ejecución sea necesario disponer de 

pilotos de seguridad de vía, electrificación o instalaciones de seguridad, 

incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure 

expresamente en la justificación de los precios. 

1.3.24.4.- Partidas alzadas 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 del PCAG. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o 

de una de sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los 

trabajos y sin descomposición en los precios unitarios (Partida alzada 

de abono íntegro). 

 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de 

precios básicos, auxiliares o de unidades de obra existentes en el 

presupuesto, a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa 

en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la 

obra en ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el 

segundo supuesto sólo se certificará el importe resultante de la medición 

real. 
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Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su 

clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que comprenden 

la repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de 

licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 
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2.- UNIDADES DE OBRA 

ARTÍCULO: II.1.1  m LEVANTADO DE BARANDILLAS DE 

CUALQUIER TIPO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y 

señalización, con medios mecánicos y carga sobre camión. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Demolición del elemento con los medios adecuados 

- Corte de armaduras y elementos metálicos 

- Troceado y apilado de los escombros 

- Carga y transporte de los escombros sobre el camión 

 

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados 

para facilitar la carga en función de los medios de que se disponga y de las 

condiciones de transporte. 

 

Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga. 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que 

se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, 

etc.). 
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Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de 

material y en condiciones de uso. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. 

 

Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos 

de unión, pernos y tuercas, y después las piezas separadoras. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar 

afectados por las obras. 

 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

 

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las 

construcciones, bienes o personas próximas y del entorno. 

 

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes 

que se hayan de demoler y cargar. 

 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando 

el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las 

obras y se avisará a la DF. 

 

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones 

necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 45 

 
 
 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada 

y carga de escombros. 

 

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud realmente desmontada y se abonará al precio indicado en el 

cuadro de precios número 1, según el código 01003. 

 

ARTÍCULO: II.1.2  UD  DESMONTAJE DE CARTELERÍAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Desmontaje de cartelería informativa existente en los andenes, colocada 

sobre dos postes, fijados a paramentos horizontales mediante atornillado, 

sin deteriorar los elementos de anclaje, con recuperación de los mismos, 

incluso su retirada a lugar designado por la Administración para su 

posterior utilización. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material 

desmontado. Limpieza de los restos de obra. 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 46 

 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto, según el código 01002. 

 

ARTÍCULO: II.1.3  UD  DESMONTAJE DEL CONJUNTO 

FORMADO POR COLUMNA, LUMINARIA Y LÁMPARA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje del conjunto formado por la columna, luminaria y lámpara, 

previa desconexión del cableado del circuito incluso su retirada a lugar 

designado por DF para su posterior utilización o no, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 

limpieza, acopio, retirada de circuito incluso cableado hasta llegar a cuadro 

eléctrico. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 

fuera de servicio. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 

protegidos. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto, según el código 01012 y 01013. 

 

ARTÍCULO: II.1.4 UD DESMONTAJE DE SEMÁFORO EXISTENTE  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de semáforo existente  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 

fuera de servicio. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 48 

 
 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 

protegidos. 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto, según el código 01011. 

 

ARTÍCULO: II.1.5 UD DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje mobiliario urbano (papeleras, armarios...) y posterior traslado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y 

fuera de servicio. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente 

protegidos. 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del 

material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto, según el código 01033. 

 

ARTÍCULO: II.1.6 UD TRABAJOS DE RECRECIDO DE ARQUETA, 

POZO O CÁMARA EXISTENTE EN ÁMBITO DE LA OBRA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trabajos de recrecido de arqueta, pozo o cámara existente en ámbito de la 

obra, sin modificación de las canalizaciones de entrada y salida. Se incluye 

el aprovechamiento del mismo marco y tapa existente. 

 

Los trabajos de recrecido se realizarán con hormigón HNE-20, en aquellos 

casos en que la diferencia de cota sea superior a 10 cm., incluso 

disponiendo del encofrado necesario para un correcto remate y ejecución 

de la unidad. Posteriormente se rematarán los últimos 3 cm. con mortero 

tipo M-5. Es decir, se ejecutará un recrecido 7+3 cm. 

 

En caso de un recrecido menor a 10 cm., se dispondrá de mortero tipo M-5 

en toda la superficie necesaria. 
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No se permite el empleo de piezas sueltas, cascotes o escombros como 

calzos, topes o sujeciones de marcos de tapas de fundición. 

 

Se incluyen los trabajos finales de limpieza, refino y remates necesarios. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán las unidades realmente recrecidas según especificaciones de 

Proyecto, según el código 05012 y 05013. 

 

ARTÍCULO: II.1.7     M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS  

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y 

escaleras interiores; pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de 

exterior, así como soleras (generalmente de hormigón), en el marco de la 

demolición total o parcial del edificio o de los viales afectos, en 

construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente. 

 

Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados 

mediante el empleo de medios mecánicos (retroexcavadoras, 

retromartillos, etc.). 
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CONDICIONES GENERALES 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar 

la carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones 

de transporte. 

 

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que 

se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, 

etc.). 

 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de 

material. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección 

Técnica. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, 

en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento 

resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se 

demolerá antes que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde 

una andamiada que cubra el hueco de la misma. 

 

Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto 

y desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la 

bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 

 

Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o 

elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y 

cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de 

cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos. 
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La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y 

forjado deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, 

en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos. 

 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier 

medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado 

por la Dirección Técnica. 

 

Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán 

punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el 

elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará 

progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

 

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta 

baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo 

consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se 

demolerán de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte 

de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de 

trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar 

afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según las unidades 01006, 01007, conforme a planos. 
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ARTÍCULO: II.1.8 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE 

HORMIGÓN  

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Demolición progresiva, elemento a elemento, de soleras (generalmente de 

hormigón), en el marco de la demolición total o parcial del edificio o de los 

viales afectos, en construcciones que no presenten síntomas de ruina 

inminente. 

 

Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados 

mediante el empleo de medios mecánicos (retroexcavadoras, 

retromartillos, etc.). 

 

CONDICIONES GENERALES 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los 

medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones 

de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición. 

 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles 

constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 

Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán libres 

de obstáculos hasta el momento de su demolición. Antes de la demolición 

del peldañeado se comprobará el estado de la bóveda o losa de la escalera. 
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En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, 

soleras y solados de planta baja o sótanos, etc., se investigará si existen 

conducciones enterradas que puedan atravesar el solar o las calles 

afectadas (conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). 

Conocidos estos servicios y notificadas las obras a la/s respectiva/s 

compañía/s u organismo/s, se determinará si procede su desvío o si 

únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En todo 

caso, se anulará previamente aquel suministro que sea susceptible de 

ocasionar algún tipo de daño o accidente. 

 

Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como 

bocas de riego, tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, 

etc.), que puedan resultar dañados por los medios mecánicos utilizados en 

los trabajos de demolición de pavimentos exteriores y viales. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los 

medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones 

de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición. 

 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles 

constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 

Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán libres 

de obstáculos hasta el momento de su demolición. Antes de la demolición 

del peldañeado se comprobará el estado de la bóveda o losa de la escalera. 
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En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, 

soleras y solados de planta baja o sótanos, etc., se investigará si existen 

conducciones enterradas que puedan atravesar el solar o las calles 

afectadas (conducciones de agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.). 

Conocidos estos servicios y notificadas las obras a la/s respectiva/s 

compañía/s u organismo/s, se determinará si procede su desvío o si 

únicamente cabe actuar con precaución sin modificar su trazado. En todo 

caso, se anulará previamente aquel suministro que sea susceptible de 

ocasionar algún tipo de daño o accidente. 

 

Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como 

bocas de riego, tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, 

etc.), que puedan resultar dañados por los medios mecánicos utilizados en 

los trabajos de demolición de pavimentos exteriores y viales. 

 

EJECUCIÓN 

El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las 

prescripciones establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección 

Técnica. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 

La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, 

en general, antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento 

resistente sobre el que apoyan. El tramo de escalera entre dos pisos se 

demolerá antes que el forjado superior donde apoya y se ejecutará desde 

una andamiada que cubra el hueco de la misma. 

 

Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto 

y desmontando ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la 

bóveda de ladrillo o elemento estructural sobre el que apoyen. 
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Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o 

elementos estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y 

cuando se detecten desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de 

cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los trabajos. 

 

La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y 

forjado deberá contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, 

en cuyo caso señalará la forma de ejecutar los trabajos. 

 

El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier 

medio auxiliar que produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado 

por la Dirección Técnica. 

 

Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán 

punteros, clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el 

elemento y romper su resistencia. Realizada esta operación, se avanzará 

progresivamente rompiendo con el puntero y la maza. 

 

El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta 

baja o viales queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo 

consistente y tengan la necesaria amplitud de movimiento. 

 

Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se 

demolerán de forma manual o habrán sido objeto del correspondiente corte 

de modo que, cuando se actúe con elementos mecánicos, el frente de 

trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca puedan quedar 

afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según la unidad 01008, conforme a planos. 
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ARTÍCULO: II.1.9     M2 DEMOLICIÓN DE MUROS DE FÁBRICA O 

DE HORMIGÓN. 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Demolición progresiva de muros, en el marco de la demolición general del 

edificio, elemento a elemento, en construcciones que no presenten 

síntomas de ruina inminente o, en su caso, mediante el empleo de medios 

mecánicos. 

 

Comprenderá la demolición de muros y pilastras de mampostería, de 

hormigón en masa o armado, de ladrillo, de bloque (hueco o macizado), 

etc. así como la apertura de huecos en muros de dicha naturaleza. 

 

Finalmente, incluirá también la demolición de cerramientos prefabricados. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los 

medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones 

de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición. 

 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles 

constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
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En general, se habrán demolido previamente los elementos que apoyen en 

el muro (cerchas, bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, 

etc.). 

 

Cuando se trate de cerramientos prefabricados se retirarán previamente 

todos los vidrios existentes. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas 

en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 

tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 

La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, 

sin dejar más de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y 

muros al aire. Como norma práctica se puede aplicar que la altura de un 

muro no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor. 

 

Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y 

arcos de los huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los 

posibles empujes laterales y se apearán sin cortar los tirantes existentes 

hasta su demolición. 

 

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, 

antepechos e impostas. En muros compuestos de varias capas se puede 

suprimir alguna de ellas (chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio 

siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo ni a las 

del propio muro. En muros de entramado de madera, como norma general, 

se desmontarán los durmientes antes de demoler el material de relleno. 
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Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, 

como si se tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en 

franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros 

respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por 

el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras 

manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y 

que se cortarán una vez abatida. 

 

No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una 

altura superior a 7 veces su espesor. 

 

Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando 

no se debiliten los elementos estructurales. 

 

La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por 

medios mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el 

empleo de los mismos y que se señalan en el apartado correspondiente de 

las Demoliciones en general. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según la unidad 01018, conforme a planos. 
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ARTÍCULO: II.1.10 M3 EXCAVACIONES EN ZANJAS O POZOS 

1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la 

instalación de tuberías, canalizaciones y pozos así como para 

emplazamiento de obras de fábrica. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

 

- Preparación de la zona de trabajo (art. 300, PG3) 

- Situación de los puntos topográficos  

- Excavación (art. 321, PG3) 

- Acopio del material de excavación a pie de zanja.  

- Carga sobre camión y transporte  

- Perfilado y refino de la excavación.  

 

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Es de aplicación lo indicado en el artículo 321.3 del PG-3, así como el pliego 

de condiciones generales. 

 

La excavación de las zanjas se realizará una vez finalizados los trabajos de 

la formación de la explanada terminada, manteniendo un talud mínimo 

5V:1H. 

 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los 

cuales se referirán todas las lecturas topográficas. 
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Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua 

dentro de la excavación, así como se debe impedir la entrada de aguas 

superficiales. 

 

No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad 

de montaje de conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos 

especiales autorizados por escrito por la Administración. 

 

Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios 

necesarios para garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo 

precio se considera incluido no siendo de abono independiente. 

 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas 

suficientemente rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo 

todas aquellas medidas que demanden las máximas condiciones de 

seguridad. 

 

Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, 

dejando una banqueta de anchura suficiente que impida el desplome de las 

mismas. Estos depósitos no formarán cordón continuo. 

 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir 

las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) sobre perfil o 

sección tipo, no teniendo en cuenta los excesos no justificados ejecutados 

por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director de las 

obras. 
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En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidas la 

carga, descarga, transporte y todas las operaciones que sea necesario 

realizar para la correcta ejecución de las obras, así como el posible acopio 

intermedio que pudiera ser necesario. 

 

El abono se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº 

1. 

 

ARTÍCULO: II.1.11 M3 TERRAPLÉN CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS  

CONDICIONES GENERALES 

La unidad consiste en el extendido, humectación y compactación por capas 

independientes, de material procedente de préstamos i/o canteras, e 

incluye el refino y reperfilado de las superficies de talud resultantes. 

 

Los materiales provendrán de canteras o lugares de extracción 

ambientalmente correctos y convenientemente legalizados. La corrección 

medioambiental de las canteras no se abonará independiente al 

considerarse incluido en el precio de la presente Unidad. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 330 del PG-3 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por metros cúbicos (m3), medidos sobre perfiles transversales, 

tomados en el terreno inmediatamente antes de iniciarse la construcción 

del terraplén, y cajeados con la sección tipo del proyecto sin incluir ningún 

tipo de sobreancho. 
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En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, 

transporte desde la cantera, y canon de extracción, no siendo objeto de 

abono independiente sea cual fuere el punto y las condiciones de obtención 

del material. 

 

Asimismo no se abonará independientemente el refino y reperfilado de las 

superficies de los taludes resultantes que se consideran incluidos dentro del 

precio de la unidad. 

 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, terminados a los precios correspondientes que figuran en el 

Cuadro de Precios nº 1, según  el código 01020 y 01021, estando incluida 

la extensión, humectación y compactación. 

 

ARTÍCULO: II.1.12 M3 RELLENO, EXTENDIDO Y APISONADO 

DE ZAHORRAS  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de base de pavimento mediante relleno, extendido  a cielo 

abierto con zahorra artificial según PG3; y compactación  en tongadas 

sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado 

por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 

de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, realizado según 

UNE 103501 carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 

utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

PG3. 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 64 

 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, 

que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LAS UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto 

cohesivo y carece de lentejones. 

 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la 

sombra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 

material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 

desecación de cada tongada. Compactación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación 

adecuado. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos 

de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, 

así como del paso de vehículos. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos no 

autorizados. El precio incluye la fabricación en cantera y  transporte a pie 

de obra. Todo según el código 02008. 

 

ARTÍCULO: II.1.13 M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, 

TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Rellenos localizados 

Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o 

préstamos, en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y 

en general, aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los 

mismos equipos que para los rellenos generales. 

 

Los rellenos localizados tendrán las siguientes dimensiones: 

 

Para las zanjas una anchura menor de tres metros (< 3 m) y una 

profundidad menor de seis metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares 

con una profundidad menor de dos (< 2) veces su diámetro y rectangulares 

con una profundidad menor de dos (< 2) veces el ancho. 

 

CONDICIONES GENERALES 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la Dirección de Obra consideren 

que existe un espesor determinado de material inadecuado para servir de 

apoyo al correspondiente relleno, se procederá al saneo del mismo y 

sustitución por un material que cumpla las condiciones requeridas para los 

materiales utilizables en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá el 
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mismo tratamiento y abono que el resto del terraplén. 

 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos 

dependerá del material utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra 

confirmará o revisará la calificación de la plataforma asignada en el 

Proyecto, a la vista de las condiciones reales observadas en obra. En estas 

circunstancias, se adaptarán los espesores de capa de forma aplicando los 

mismos criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 

 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y 

pistas de obra, los acondicionamientos de los caminos existentes y las 

servidumbres u ocupaciones temporales previstas para la ejecución de los 

rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 

 

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las 

operaciones, con el programa de explotación de préstamos, vertederos y 

acopios y de las excavaciones de las obras. 

 

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los distintos 

préstamos y desmontes comprobando los resultados de los estudios 

geotécnicos del Proyecto y a la vista de ellos proponiendo los tratamientos 

o técnicas particulares de utilización de los distintos materiales para las 

diferentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan se someterá a 

la aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá 

prescribir los estudios o ensayos adicionales oportunos. 

 

La utilización de todo tipo de material y en especial aquél que necesite un 

tratamiento técnico particular de puesta en obra, o zonificación para su 

empleo, deberá realizarse después de efectuado un ensayo a gran escala 

con el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución y seguimiento 

de las primeras tongadas del correspondiente relleno. 
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La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos 

los puntos, incluido en el borde del talud teórico. Para poder lograr este 

objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho necesario y se eliminarán 

los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la 

geometría del talud teórico de Proyecto. 

 

En los rellenos importantes de más de quince metros (15 m) de altura, el 

Contratista deberá instrumentar al menos la zona de más altura, fuera de 

la influencia de obras de fábrica, con células hidráulicas de asiento cada 

quince metros (15 m) de altura a partir de la cota de cimentación en el eje. 

En los casos que autorice la Dirección Facultativa, podrán emplearse 

métodos más sencillos como hitos de nivelación. 

 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según 

las cotas y pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del 

extendido de la capa de forma. 

 

Caracterización de terraplén, todo uno o pedraplén 

 

Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo 

cuyo material se vaya a destinar a la formación de rellenos, se procederá a 

una primera caracterización del mismo mediante los siguientes ensayos: 

Granulometría. 

 

Estabilidad frente al agua (NLT-255). 

 

Durabilidad (SDT, "Slake durability test"). 

 

Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 68 

 
 
 

El porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz veinte (20) 

UNE será inferior al treinta por ciento (30%) y el porcentaje que pase por 

el tamiz cero coma cero ochenta (0,080) UNE sea inferior al diez por ciento 

(10%), estando el tamaño máximo comprendido entre diez y cincuenta 

centímetros (10-50 cm). 

 

No existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 

veinticuatro horas (24 h) manifieste fisuración o experimente pérdida de 

peso superior al dos por ciento (2%). 

 

No existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta por 

ciento (70%). 

 

Entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso 

contrario, el material será calificado de terraplén o todo-uno. 

 

A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a los 

rellenos tipo terraplén o tipo todo uno será conjunto. No obstante, a la vista 

de las condiciones específicas en determinados desmontes o préstamos 

(sobre todo, si la granulometría presenta aspectos singulares), la Dirección 

de Obra podrá modificar las prescripciones básicas de este Pliego, previa 

justificación de las nuevas prescripciones a través de los correspondientes 

ensayos (granulometría, pruebas de compactación, determinaciones de 

densidad, deformabilidad, etc.). 
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Rellenos localizados 

 

Definición 

Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de 

material procedente de las excavaciones o préstamos, en trasdós de 

muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas 

zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para 

los rellenos generales. 

 

Se han considerado los rellenos siguientes: 

 

Relleno en zanjas, pozos y cimientos. 

 

Relleno de la cara interior de muros y estribos de obras de fábrica. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

Preparación de la zona de trabajo. 

 

Situación de los puntos topográficos de referencia. 

 

Extendido y compactación del relleno. 

 

Las tongadas han de tener un espesor uniforme, no superior a veinte  

centímetros (20 cm) y han de ser sensiblemente paralelas a la rasante 

superior del relleno. 

 

El material para los rellenos localizados deberá cumplir, al menos, las 

condiciones exigidas al material para coronación de los terraplenes. 
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En el caso de zanjas para tuberías, el relleno se efectuará compactándolo 

simultáneamente a ambos lados del tubo, en tongadas de espesor quince 

centímetros (15 cm) hasta una cota de sesenta centímetros (60 cm) por 

encima del tubo. 

 

En toda la superficie de las tongadas se ha de llegar, como mínimo, al 

grado de compactación del noventa y cinco por ciento (95%) sobre la 

densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado (NLT-108). 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Rellenos localizados 

 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a 

los cuales se han de referir todas las lecturas topográficas. 

 

Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se 

han de estabilizar hasta alcanzar una superficie uniforme. 

 

No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las 

condiciones exigidas. 

 

Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer 

hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de manera uniforme. 

 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de 

desecar mediante la adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros 

procedimientos adecuados. 
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En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno 

simultáneamente en los dos laterales, para evitar desequilibrios en los 

empujes de uno y otro lado. En el trasdosado de Pasos Inferiores el relleno 

no se considera localizado a los efectos de este artículo. 

 

No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya 

alcanzado el ochenta por ciento (80%) de la resistencia prevista. La 

compactación junto al paramento de hormigón se hará con máquinas 

vibrantes ligeras accionadas manualmente. 

 

Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se 

observen asentamientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la 

cual el material esté compactado adecuadamente, volviéndose a rellenar y 

compactar de modo correcto, por cuenta del Contratista, hasta dejar la 

superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se 

abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, según el código 

03007. 
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ARTÍCULO: II.1.14 M2 DEMOLICIÓN DE MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Demolición de mezclas bituminosas en caliente, hasta un espesor de 20 

cm.por medios mecánicos 

 

CONDICIONES GENERALES 

Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los 

medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones 

de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición. 

 

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles 

constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 

En general, se habrán demolido previamente los elementos que se 

encuentren en la zona a demoler (mobiliario, etc.). 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas 

en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. 
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3. MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie medida y se abonará al precio indicado en el cuadro de 

precios número 1, según el código 01007. 

 

ARTÍCULO: II.1.15 UD DEMOLICIÓN DE ARQUETA EXISTENTE 

EN ÁMBITO DE LAS OBRAS, POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES. 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Demolición de arquetas existentes por medios mecánicos o manuales 

 

CONDICIONES GENERALES 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, 

estructura, estado de conservación, etc. Además, se comprobará el estado 

de resistencia de las diferentes partes. 

 

Se desconectarán las diferentes instalaciones, tales como agua, electricidad 

y teléfono, neutralizándose sus acometidas. 

 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación  

de polvo, durante los trabajos. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse 

afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, etc. 
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Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, 

explosivos o peligrosos. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El orden de demolición se realizará, en general, siguiendo un orden que en 

general corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 

 

El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona 

se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas 

bruscas y vibraciones que se transmitan. En la demolición de elementos de 

madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán 

escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, 

propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco 

se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento 

evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas 

o forjados. 

 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa 

autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para 

realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.  

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o 

escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado 

inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 

puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante 

lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados por 

aquella. 
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La demolición de la arqueta se realizará con compresor. Se irá retirando el 

escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento. 

 

ARTÍCULO: II.1.16 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN 

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN 

OBRA 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas 

con hormigón de limpieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, 

comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón 

quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se 

hayan de utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

- Ensayos necesarios. 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido 

fino y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquiere la resistencia y forma deseada. 
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CONDICIONES GENERALES 

Materiales 

 

CEMENTO 

En zapatas, cimientos y en general, elementos enterrados se utilizará, en 

los casos indicados por los planos o por la Dirección de Obra, cemento 

puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR. 

 

Todas las partidas de cemento suministradas deberán venir acompañadas 

del marcado CE. 

 

CEMENTO SULFORRESISTENTE 

Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según 

la UNE 80303:96, siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor 

que seiscientos miligramos por litro (= <600 mg/l) en el caso de aguas, o 

igual o mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 mg/kg), en 

el caso de suelos. 

 

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, 

así como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el 

artículo veintiocho (28) de la Instrucción EHE. Si proceden de un suministro 

exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos del marcado CE. 

 

AGUA 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución 

especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 

centígrados (40° C). 
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ADITIVOS 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se 

justifique, al Director de la Obra, que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las demás características del hormigón, ni representar 

peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como 

aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, 

acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros 

compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, 

incluido en el Anejo a la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en 

particular la limitación máxima de la proporción de aireante al cuatro por 

ciento (4%) del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en 

elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

 

Dosificación del Hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga 

las condiciones exigidas. 

 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las 

siguientes: 
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Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en 

el hormigón se harán las siguientes operaciones: 

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de 

áridos finos y gruesos. 

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que 

entran en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las 

preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la 

mezcla. 

- Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, 

cuya curva granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  

tipos de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se 

tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 

 

 Agua/cemento. 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas 

masas de hormigón de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a 

éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta 

en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas de hormigón de las 

que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación 

de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, 

reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de 

plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. Éstos se 

introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las 

demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que 

pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
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Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 

característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de 

puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y 

vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón 

procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos 

materiales y medios de ejecución. 

 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un 

dossier que defina perfectamente las características fundamentales de cada 

hormigón.  

 

En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación 

conjunta. 

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante 

o superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las 

cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma 

que se compense para mantener la relación agua/cemento de la 

dosificación establecida. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, 
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incluido en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo 

lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la 

colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de 

hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección 

de Obra. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y 

proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del 

hormigón. 

 

En el plan ha de constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el 

volumen de hormigón a utilizar en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad ha de constar: 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 

vertido directo,...). 

 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio 

por posible avería). 

 Secuencia de relleno de los moldes. 

 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de 

las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de 

control. 

  

Sistema de curado del hormigón. 
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No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una 

vez haya revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya 

colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado 

la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 

armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

 

Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la 

resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del 

hormigón.  

 

Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 

 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del 

elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas 

 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del 

hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento 

con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 

geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 

continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la 

Dirección de Obra, se han de cumplir las especificaciones de su pliego de 

condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 

285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, en 

particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 

secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su 

eficacia. 
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Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 

provocar la fisuración del elemento. 

 

Control de calidad 

 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con 

los criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de 

control que debe aplicarse a  cada elemento de obra. 

 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón 

fresco, el refrentado de probetas  no se realizará mediante mortero de 

azufre sino por otros métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, 

aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) del 

desmoldado). 

 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 

88.5 de la Instrucción EHE. 

 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información 

complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, 

por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje 

doble de la disminución de resistencia del hormigón. 
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Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 

Contratista ningún abono por ello. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 

según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, 

con el código 03001. 

 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según 

las distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto. 

 

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los 

materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, 

compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y 

limpieza total. 

 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos 

necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

 

La ejecución de los trabajos podrá ser en horario diurno o nocturno y no se 

abonará ninguna compensación ni incremento de precio en caso de tener 

que realizarse en uno u otro horario. 
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ARTÍCULO: II.1.17 KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 

S  

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Armaduras pasivas 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, 

formadas por barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, 

cumpliendo lo especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas 

actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Despiece de las armaduras. 

 Cortado y doblado de las armaduras. 

 Colocación de separadores. 

 Colocación de las armaduras. 

 Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Armaduras pasivas 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, 

grietas ni sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras no 

será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección 

nominal. 
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Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas 

indicadas en los planos del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de 

identificación definidas en la EHE. 

 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida, 

incluida la documentación relativa al marcado CE (Directiva 89/106/CEE) 

que llegue a obra, en los que se garanticen las características del material. 

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez milímetros (10 mm), 

podrán utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta 

(50) veces el diámetro de la barra. 

 

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, 

o bien dobladas ya en forma precisa para su colocación. 

 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las 

señaladas en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los 

empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma 

que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, 

en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los 

correspondientes esquemas de despiece. 

 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 

excesiva, separados del suelo y de forma que no se manchen de grasa, 

ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia 

de las barras al hormigón. 

 

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el 

Artículo 600 del PG-3, así como en la EHE. 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 86 

 
 
 

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 

240 y 241 del PG-3 incluidos en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/02. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Armaduras pasivas 

El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y 

con suficiente antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de 

todos los elementos a hormigonar. 

 

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras 

definidas en el Proyecto. 

 

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el 

número y longitud de éstos. 

 

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 

 

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de 

despiece, en correspondencia con el Proyecto. 

 

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada 

figura. 

 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y 

se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose 

mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede 

impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y 

compactación del hormigón. 
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El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) 

ensayos de doblado-desdoblado cada veinte toneladas (20 t) de acero 

colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta 

toneladas (50 t) se realizarán ensayos para determinar las características 

mecánicas (límite elástico y rotura). 

 

Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento 

mínimo de las armaduras será el siguiente: 

 

Paramentos expuestos a la intemperie: dos centímetros y medio (2,5 cm). 

 

Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: tres centímetros y 

medio (3,5 cm). 

 

Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: cuatro 

centímetros (4,0 cm). 

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o 

cincelado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro 

(1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la 

disposición de la armadura. 

 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de 

hormigón suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en 

él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se 

someterán al Director de las Obras antes de su utilización, y su coste se 

incluye en los precios unitarios de la armadura. 
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En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, 

planos exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos 

que se entrecruzan. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá 

obtener del Director de Obra o la persona en quien delegue la aprobación 

por escrito de las armaduras colocadas. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente colocados según 

planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 con el 

código 03002. 

 

El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material 

correspondientes a recortes, ataduras, empalmes, separadores, y todos los 

medios necesarios para la colocación del acero, así como su fabricación, 

montaje y armado, ya sea en obra o en central de prefabricación. 

 

La ejecución de los trabajos podrá ser en horario diurno o nocturno y no se 

abonará ninguna compensación ni incremento de precio en caso de tener 

que realizarse en uno u otro horario. 
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ARTÍCULO: II.1.18 M2 ENCOFRADO  

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y 

obras de fábrica. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

- Replanteo de los encofrados. 

- Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies de 

apoyo, si es necesario. 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

- Tapado de juntas entre piezas. 

- Nivelado del encofrado. 

- Humectación del encofrado. 

- Apuntalado del encofrado, si es preciso. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez 

la pieza estructural esté en disposición de soportar los esfuerzos 

previstos. 

 

CONDICIONES GENERALES 

El tipo de encofrado y sistema de sujeción deberá tener la aprobación 

previa de la Dirección de Obra. 

 

El encofrado ha de ser suficientemente rígido y autorresistente para 

soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones 

estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado. 
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Ha de ser suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de 

pasta entre las juntas. 

 

El encofrado perdido ha de tener un apoyo suficiente sobre las cabezas de 

viga, no inferior a quince centímetros (15 cm). 

 

Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de 

acuerdo con lo indicado en los Planos. 

 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

 Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar 

vistas, han de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

 Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas 

exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las 

aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

 

En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente 

uniformes y lisas para conseguir que los paramentos de hormigón no 

presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de más de cinco 

milímetros (5 mm). No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores 

mayores de un centímetro (1 cm). 

 

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas "in 

situ" o bien formando paneles, si éstos dan una calidad análoga a la tarima 

hecha "in situ". Deberán ser desecadas al aire, sin presentar signos de 

putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
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Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para 

evitar la absorción de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, 

especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar 

esta labor. 

 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente 

arriostrados para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de 

un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de 

las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a 

construir con los mismos. 

 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán 

sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se realice con 

facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de 

servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 

limpiados antes de cada empleo. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez 

y resistencias necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de 

conjunto superiores a la milésima de la luz. 

 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se 

produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al 

tercio de su resistencia. 

 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de 

los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas 

condiciones. 
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El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá 

ser previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se 

puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el 

hormigón. 

En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la 

rigidez de los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de 

los tendones sean exactamente normales a los anclajes. 

 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis 

metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para 

que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera 

concavidad en el intradós. 

 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 

mm) para evitar la pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco 

necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el 

hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la 

misma se hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros 

necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro 

para el hormigón, y siempre informando al Director de las Obras. 

 

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar 

aprobados por el Director de las Obras, sin que ello exima al Contratista de 

su responsabilidad. 
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Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser 

retirados inmediatamente después de efectuado el desencofrado. 

 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente 

(será permitido únicamente en casos excepcionales y con la autorización 

del Director de las Obras) habrán de cortarse a golpe de cincel. No está 

permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los 

agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de 

material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan 

quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo 

color que el empleado en la obra de fábrica. Es imprescindible, en todo 

caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. Allí donde sea posible 

se emplearán apuntalamientos exteriores. 

En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del 

fabricante para su montaje. 

 

La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de 

su colocación. 

 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se 

ha de comprobar la situación relativa de las armaduras, su nivelación y la 

solidez del conjunto. 

 

Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha 

de humedecer previamente al hormigonado. 

 

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito 

la aprobación del encofrado, por parte de la Dirección de Obra, sin que esto 

le exima de sus responsabilidades. 
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No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del 

hormigonado, reduciendo éstas lo mínimo posible. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados 

según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 

con el código 03004.Se incluyen en la unidad tanto los encofrados rectos 

como los curvos. 

 

La unidad incluye el suministro del material, las operaciones de encofrado y 

la retirada de todos los materiales auxiliares y todos los transportes 

necesarios. 

 

También incluye el cerramiento de juntas y todos los materiales y 

operaciones necesarias para su correcta y total ejecución. 

 

La ejecución de los trabajos podrá ser en horario diurno o nocturno y no se 

abonará ninguna compensación ni incremento de precio en caso de tener 

que realizarse en uno u otro horario. 

 

ARTÍCULO: II.1.19 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-30  

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas 

con hormigón de limpieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, 

comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón 

quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

- Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se 

hayan de utilizar. 

- Vertido y compactación del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

- Ensayos necesarios. 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido 

fino y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquiere la resistencia y forma deseada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Materiales 

 

CEMENTO 

En zapatas, cimientos y en general, elementos enterrados se utilizará, en 

los casos indicados por los planos o por la Dirección de Obra, cemento 

puzolánico CEM II/A-P con características sulforresistentes, SR. 

 

Todas las partidas de cemento suministradas deberán venir acompañadas 

del marcado CE. 

 

CEMENTO SULFORRESISTENTE 

Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según 

la UNE 80303:96, siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor 

que seiscientos miligramos por litro (= <600 mg/l) en el caso de aguas, o 

igual o mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 mg/kg), en 

el caso de suelos. 
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Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, 

así como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el 

artículo veintiocho (28) de la Instrucción EHE. Si proceden de un suministro 

exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos del marcado CE. 

 

AGUA 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución 

especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 

centígrados (40° C). 

 

ADITIVOS 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se 

justifique, al Director de la Obra, que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las demás características del hormigón, ni representar 

peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como 

aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, 

acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros 

compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, 

incluido en el Anejo a la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en 

particular la limitación máxima de la proporción de aireante al cuatro por 

ciento (4%) del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en 

elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 
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Dosificación del Hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga 

las condiciones exigidas. 

 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las 

siguientes: 

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en 

el hormigón se harán las siguientes operaciones: 

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de 

áridos finos y gruesos. 

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que 

entran en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las 

preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la 

mezcla. 

- Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, 

cuya curva granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  

tipos de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se 

tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 

 

 Agua/cemento. 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas 

masas de hormigón de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a 

éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta 

en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas de hormigón de las 

que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación 

de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, 
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reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de 

plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. Éstos se 

introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las 

demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que 

pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

 

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 

característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de 

puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y 

vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón 

procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos 

materiales y medios de ejecución. 

 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un 

dossier que defina perfectamente las características fundamentales de cada 

hormigón.  

 

En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación 

conjunta. 

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante 

o superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las 

cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 99 

 
 
 

 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma 

que se compense para mantener la relación agua/cemento de la 

dosificación establecida. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, 

incluido en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo 

lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la 

colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de 

hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección 

de Obra. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y 

proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del 

hormigón. 

 

En el plan ha de constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el 

volumen de hormigón a utilizar en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad ha de constar: 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 

vertido directo,...). 

 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio 

por posible avería). 
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 Secuencia de relleno de los moldes. 

 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de 

las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de 

control. 

  

Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una 

vez haya revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya 

colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado 

la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 

armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

 

Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la 

resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del 

hormigón.  

 

Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 

 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del 

elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas 

 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del 

hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento 

con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 

geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 

continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
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En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la 

Dirección de Obra, se han de cumplir las especificaciones de su pliego de 

condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 

285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, en 

particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 

secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su 

eficacia. 

 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 

provocar la fisuración del elemento. 

 

Control de calidad 

 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con 

los criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de 

control que debe aplicarse a  cada elemento de obra. 

 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón 

fresco, el refrentado de probetas  no se realizará mediante mortero de 

azufre sino por otros métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, 

aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) del 

desmoldado). 

 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 

88.5 de la Instrucción EHE. 
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En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información 

complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, 

por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje 

doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 

Contratista ningún abono por ello. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 

según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 

con el código 03003. 

 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según 

las distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto. 

 

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los 

materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, 

compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado, 

limpieza total, hormigonado en planta de prefabricados, transporte a obra y 

colocación en obra mediante grúas. 

 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos 

necesarios. 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

 

El precio incluye el suplemento sulforresistente y ambiente Marino III. 
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ARTÍCULO: II.1.20 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 

ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 

LOSAS, MUROS Y MARCOS. 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

 

Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas 

con hormigón de limpieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, 

comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón 

quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Suministro del hormigón. 

 Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

 Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan 

de utilizar. 

 Vertido y compactación del hormigón. 

 Curado del hormigón. 

 Ensayos necesarios. 

 

Ejecución en planta de prefabricados, transporte y colocación con grúa. 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido 

fino y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquiere la resistencia deseada. 
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CONDICIONES GENERALES 

Materiales 

CEMENTO 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-

D de la clase 42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, 

elementos enterrados se utilizará, en los casos indicados por los planos o 

por la Dirección de Obra, cemento puzolánico CEM II/A-P con 

características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán 

con cemento CEM I 32,5 o 32,5R. Todas las partidas de cemento 

suministradas deberán venir acompañadas del marcado CE. 

 

CEMENTO SULFORRESISTENTE 

Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según 

la UNE 80303:96, siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor 

que seiscientos miligramos por litro (= <600 mg/l) en el caso de aguas, o 

igual o mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 mg/kg), en 

el caso de suelos. 

 

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, 

así como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el 

artículo veintiocho (28) de la Instrucción EHE. Si proceden de un suministro 

exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos del marcado CE. 

 

AGUA 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución 

especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 

centígrados (40° C). 
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ADITIVOS 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se 

justifique, al Director de la Obra, que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las demás características del hormigón, ni representar 

peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como 

aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, 

acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros 

compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, 

incluido en el Anejo a la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en 

particular la limitación máxima de la proporción de aireante al cuatro por 

ciento (4%) del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en 

elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

 

Tipos de hormigón 

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los 

siguientes tipos de hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE: 

 

Dosificación del Hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga 

las condiciones exigidas. 
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Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las 

siguientes: 

 

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en 

el hormigón se harán las siguientes operaciones: 

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de 

áridos finos y gruesos. 

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que 

entran en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las 

preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la 

mezcla. 

- Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, 

cuya curva granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  

tipos de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se 

tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 

 Agua/cemento. 

 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas 

masas de hormigón de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a 

éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta 

en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas de hormigón de las 

que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación 

de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, 

reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de 

plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. Éstos se 

introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las 

demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que 

pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
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Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 

característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de 

puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y 

vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón 

procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos 

materiales y medios de ejecución. 

 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un 

dossier que defina perfectamente las características fundamentales de cada 

hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación 

conjunta. 

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante 

o superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las 

cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma 

que se compense para mantener la relación agua/cemento de la 

dosificación establecida. 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, 
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incluido en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo 

lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la 

colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de 

hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección 

de Obra. 

 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y 

proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del 

hormigón. 

 

En el plan ha de constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el 

volumen de hormigón a utilizar en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

 

Para cada unidad ha de constar: 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 

vertido directo,...). 

 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio 

por posible avería). 

 Secuencia de relleno de los moldes. 

 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de 

las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de 

control. 

 Sistema de curado del hormigón. 
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No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una 

vez haya revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya 

colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado 

la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 

armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

Curado 

 

Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la 

resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del 

hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 

 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del 

elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del 

hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento 

con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 

geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 

continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la 

Dirección de Obra, se han de cumplir las especificaciones de su pliego de 

condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 

285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, en 

particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 

secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su 

eficacia. 
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Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 

provocar la fisuración del elemento. 

Control de calidad 

 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con 

los criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de 

control que debe aplicarse a  cada elemento de obra. 

 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón 

fresco, el refrentado de probetas  no se realizará mediante mortero de 

azufre sino por otros métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, 

aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) del 

desmoldado). 

 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 

88.5 de la Instrucción EHE. 

 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información 

complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, 

por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje 

doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el  

Contratista ningún abono por ello. 
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3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 

según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 

con el código 03003. 

 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según 

las distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto. 

 

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los 

materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, 

compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado, 

limpieza total, hormigonado en planta de prefabricados, transporte a obra y 

colocación en obra mediante grúas. 

 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos 

necesarios. 

 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, 

según instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del 

metro cúbico (m3) de hormigón incluye este tipo de cemento. 

 

El precio incluye el suplemento sulforresistente y ambiente Marino III. 
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ARTÍCULO: II.1.21 M3 HORMIGÓN EN MASA HNE-20 EN 

CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN 

OBRA 

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas 

con hormigón no estructural, en masa, armado o pretensado, 

comprendiendo las operaciones de vertido de hormigón para rellenar 

cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón 

quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Suministro del hormigón. 

 Comprobación de la plasticidad del hormigón. 

 Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan 

de utilizar. 

 Vertido y compactación del hormigón. 

 Curado del hormigón. 

 Ensayos necesarios. 

Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido 

fino y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquiere la resistencia deseada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Materiales 
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CEMENTO 

En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-

D de la clase 42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes, cimientos y, en general, 

elementos enterrados se utilizará, en los casos indicados por los planos o 

por la Dirección de Obra, cemento puzolánico CEM II/A-P con 

características sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán 

con cemento CEM I 32,5 o 32,5R. Todas las partidas de cemento 

suministradas deberán venir acompañadas del marcado CE. 

 

CEMENTO SULFORRESISTENTE 

Deberá poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos, según 

la UNE 80303:96, siempre que el contenido (en sulfatos) sea igual o mayor 

que seiscientos miligramos por litro (= <600 mg/l) en el caso de aguas, o 

igual o mayor que tres mil miligramos por kilogramo (=<3000 mg/kg), en 

el caso de suelos. 

 

Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, 

así como de características físico-químicas y físico-mecánicas que fija el 

artículo veintiocho (28) de la Instrucción EHE. Si proceden de un suministro 

exterior a la obra, deberán cumplir los requisitos del marcado CE. 

 

AGUA 

Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, 

podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución 

especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados 

centígrados (40° C). 
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ADITIVOS 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se 

justifique, al Director de la Obra, que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las demás características del hormigón, ni representar 

peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse, como 

aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, 

acelerantes en cuya composición intervengan dichos cloruros u otros 

compuestos químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 

armaduras. 

 

Se tendrá en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, 

incluido en el Anejo a la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en 

particular la limitación máxima de la proporción de aireante al cuatro por 

ciento (4%) del peso de cemento utilizado y la prohibición de su uso en 

elementos pretensados mediante armaduras ancladas por adherencia. 

 

Tipos de hormigón 

De acuerdo con su resistencia característica y empleo se establecen los 

siguientes tipos de hormigones, de acuerdo con las definiciones de la EHE: 

 

Dosificación del Hormigón 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre por peso. 

 

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de 

laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga 

las condiciones exigidas. 
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Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las 

siguientes: 

 

Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en 

el hormigón se harán las siguientes operaciones: 

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de 

áridos finos y gruesos. 

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que 

entran en cada tipo de hormigón, para obtener, por tanteos, las 

preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la 

mezcla. 

- Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, 

cuya curva granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller. 

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos  

tipos de áridos que deben entrar a formar parte de cada hormigón y se 

tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial". 

 Agua/cemento. 

 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas 

masas de hormigón de prueba, a fin de elegir aquélla que proporcione a 

éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta 

en obra. Se fabricarán  con dichas amasadas probetas de hormigón de las 

que se estudiarán las curvas de endurecimiento en función de la variación 

de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, 

reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de 

plastificantes para facilitar la puesta en obra del hormigón. Éstos se 

introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las 

demás condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que 

contengan cloruro cálcico y en general aquéllos en cuya composición 

intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que 

pueden ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
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Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos 

característicos que reproduzcan lo más fielmente posible las condiciones de 

puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y 

vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón 

procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos 

materiales y medios de ejecución. 

 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un 

dossier que defina perfectamente las características fundamentales de cada 

hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación 

conjunta. 

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante 

o superfluidificante, o cualquier otro producto similar, se definirán las 

cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma 

que se compense para mantener la relación agua/cemento de la 

dosificación establecida. 
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2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Hormigonado 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, 

incluido en la Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo 

lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la 

colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de 

hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado por la Dirección 

de Obra. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y 

proceso que el contratista ha de seguir para la buena colocación del 

hormigón. 

En el plan ha de constar: 

 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el 

volumen de hormigón a utilizar en cada unidad. 

 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad ha de constar: 

 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, 

vertido directo,...). 

 Características de los medios mecánicos. 

 Personal. 

 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio 

por posible avería). 

 Secuencia de relleno de los moldes. 

 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de 

las personas (pasarelas, andamios, tablones u otros). 

 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de 

control. 
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 Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una 

vez haya revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya 

colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado 

la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón. 

La compactación se ha de hacer por vibrado. 

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 

armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 

Curado 

Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la 

resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del 

hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de: 

 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 

 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del 

elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del 

hormigón, sino que se ha de garantizar la constante humedad del elemento 

con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 

geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 

continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la 

Dirección de Obra, se han de cumplir las especificaciones de su pliego de 

condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 

285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 de 13/02/2002, en 

particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 

secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su 

eficacia. 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan 

provocar la fisuración del elemento. 
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Control de calidad 

El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con 

los criterios que establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 

En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de 

control que debe aplicarse a  cada elemento de obra. 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón 

fresco, el refrentado de probetas  no se realizará mediante mortero de 

azufre sino por otros métodos alternativos de mayor fiabilidad (pulido, 

aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) del 

desmoldado). 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia 

característica prescrita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 

88.5 de la Instrucción EHE. 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información 

complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar pruebas de carga, 

por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una 

penalización consistente en la reducción del precio de abono en porcentaje 

doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 

Contratista ningún abono por ello. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados 

según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, 

con el código 02011. 

 

La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según 

las distintas unidades que se hayan definido en el Proyecto. 
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El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados 

anterior y posterior a la ejecución de las obras, entendiendo el estado 

anterior como el correspondiente a las mediciones utilizados para el abono 

de la excavación. 

 

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los 

materiales necesarios, maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, 

compactación, tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y 

limpieza total. 

 

También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos 

necesarios. 

 

No incluyen las armaduras y el encofrado. 

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, 

según instrucciones del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del 

metro cúbico (m3) de hormigón incluye este tipo de cemento. 

 

No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las 

nivelaciones de aparatos de apoyo de las estructuras. 

 

La ejecución de los trabajos podrá ser en horario diurno o nocturno y no se 

abonará ninguna compensación ni incremento de precio en caso de tener 

que realizarse en uno u otro horario. 
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ARTÍCULO: II.1.22 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

FRATASADO  

 

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Formación de pavimento de hormigón. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 El pavimento formará una superficie plana, y  uniforme y se ajustará a las 

alineaciones y a las rasantes previstas. 

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se 

admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los 

encuentros de éste con otros elementos: 

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 

más de 6 mm 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una 

pendiente que no exceda el 25% 

- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 

mm de diámetro 

Las entregas del pavimento se realizarán contra la aceras o los muretes. 

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, 

sellados con arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de las juntas 

de contracción de la base. 

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de 

cemento portland. 

Pendiente transversal: >= 2% 
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Tolerancias de ejecución: 

- Nivel: ± 10 mm 

- Planeidad: ± 4 mm/2 m 

- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m 

- Replanteo: ± 10 mm 

 

2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en 

verano y 48 h en invierno. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO 

m2 de superficie ejecutada y abonada según precio del cuadro de precios 

número 1, según el código 02012. 

 

ARTÍCULO: II.1.23 M² PAVIMENTOS BALDOSAS 

DESCRIPCIÓN 

Baldosa terrazo abujardado de uso exterior bicapa, con acabado superficial 

granallado antideslizante clase 3 de tamaño 800x333x80 mm o 

760x290x70 mm(a x l x h) de color gris. Dispone de dos capas de 

espesores de 30 mm + 50 mm de cemento de granito con polvo de 

mármol, tratado con hidrófugo, resistente a tráfico rodado de vehículos 

pesados. Baldosa con reacción al fuego a1fl, resistencia climática clase b, 

resistencia al desgaste por abrasión clase h, carga de rotura 7t, resistencia 

a la flexión tt y resistencia al resbalamiento clase 3. Modelo tergran urbak 

color lys gris de la marca comercial pavimentos berbegal. 
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Baldosa terrazo abujardado de uso exterior bicapa, con acabado superficial 

granallado antideslizante clase 3 de tamaño 800x333x80 mm o 

760x290x70 mm (a x l x h) de color negro. Dispone de dos capas de 

espesores de 30 mm + 50 mm de cemento de granito con polvo de 

mármol, tratado con hidrófugo, resistente a tráfico rodado de vehículos 

pesados. Baldosa con reacción al fuego a1fl, resistencia climática clase b, 

resistencia al desgaste por abrasión clase h, carga de rotura 7t, resistencia 

a la flexión tt y resistencia al resbalamiento clase 3. Modelo tergran urbak 

color lys negro de la marca comercial pavimentos berbegal. 

 

Baldosa terrazo abujardado de uso exterior bicapa, con acabado superficial 

granallado antideslizante clase 3 de tamaño 800x333x80 mm  o 

760x290x70 mm (a x l x h) de color azul. Dispone de dos capas de 

espesores de 30 mm + 50 mm de cemento de granito con polvo de 

mármol, tratado con hidrófugo, resistente a tráfico rodado de vehículos 

pesados. Baldosa con reacción al fuego a1fl, resistencia climática clase b, 

resistencia al desgaste por abrasión clase h, carga de rotura 7t, resistencia 

a la flexión tt y resistencia al resbalamiento clase 3. Modelo tergran urbak 

color lys azul de la marca comercial pavimentos berbegal. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 02003, 

02004 y 02005, 02005B. 

 

ARTÍCULO: II.1.24 M² PAVIMENTO  MADERA IROKO 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de pavimento realizado a base de tablón de iroko 

(teca africana) de sección 140 x 70 mm fijada a rastreles de pino 

cuperizados de 65 x 65 mm mediante tornillería vista. Albura blanca 

amarillenta impregnable, duramen marrón amarilleno que torna a pardo 

rojizo con la luz no impregnable, fibra recta con frecuencia ligeramente 

entrelazada y grano medio abasto. Densidad aparente al 12% de humedad 

650 kg/m3 de madera semipesada. Coeficiente de contracción volumétrico 

0,36 % de madera estable y relación entre contracciones 1,57 % sin 

tendencia a deformarse. Dureza 3,9 madera semidura. Resistencia a flexión 

estática 955 kg/cm2 y módulo de elasticidad 105.000 kg/cm2. Resistencia 

a compresión paralela 540 kg/cm2 y resistencia a tracción paralela 800 

kg/cm2. Incluye una mano de aceite para exteriores. Rastreles colocados 

cada 30 cm. Totalmente instalada. Mantenimiento recomendable cada 2 

años. Modelo tablón de iroko de la marca comercial sido madera o similar 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 02010. 
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ARTÍCULO: II.1.25 M² PAVIMENTO  MADERA PINO 

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de pavimento realizado a base de tarima de pino 

autoclave iv (pino silvestre) pintada en blanco envejecido. Tarima de 

sección 140 x 70 mm fijado a rastreles de pino cuperizados de 65 x 65 mm 

mediante tornillería vista. Albura amarillo pálido impregnable, duramen 

rojizo de poco a no impregnable, fibra recta y grano medio fino. Densidad 

aparente al 12% de humedad 500-540 kg/m3 de madera semiligera. 

Coeficiente de contracción volumétrico 0,38 % de madera estable y 

relación entre contracciones 1,81 % sin tendencia a deformarse media. 

Dureza 1,9 madera semidura. Resistencia a flexión estática 1.057 kg/cm2 y 

módulo de elasticidad 94.000 kg/cm2. Resistencia a compresión paralela 

406 kg/cm2 y resistencia a tracción paralela 1.020 kg/cm2. Rastreles 

colocados cada 30 cm. Totalmente instalada. Mantenimiento recomendable 

cada 2 años. Modelo tarima de pino autoclave iv pintada en blanco 

envejecido de la marca comercial sido madera o similar. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 02009. 
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Artículo: II.1.26 M PLETINA METÁLICA GALVANIZADA  

DESCRIPCIÓN 

Pletina metálica galvanizada de dimensiones de alto 100 mm y de espesor 

10 mm, para formación de alcorques. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El acero laminado será del tipo S275 JR y su tratamiento de galvanizado 

será por proceso electrolítico con un espesor mínimo de 12 micras de capa 

de zinc, o 610 g/m², conforme a la norma UNE-EN ISO 1461. 

 

Las dimensiones se regirán por la UNE-36543-580 y las tolerancias por la 

UNE -36543-80. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del terreno.  

Colocación de las sujeciones o puntos fijos.  

Colocación de las pletinas.  

Unión entre pletinas.  

Resolución de esquinas.  

Limpieza y eliminación del material sobrante. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 02007. 

 

En el precio se incluirá incluso barras de acero auxiliares de sujección cada 

0,5 m, soldaduras y remates.  
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ARTÍCULO: II.1.27  JARDINERÍA Y PLANTACIONES ARBOLADO 

DESCRIPCIÓN 

En la zona central ajardinada hacia el norte, se proyectan distintas zonas y estancias 

ajardinadas, alternando especies arbustivas con arbolado joven y árboles de gran 

porte. 

Las especies proyectadas son: 

- Tamarix gallica de 14/16 cm de circunferencia suministrado en contenedor. 

- Myrtus communis de 30/40 cm de altura de planta, suministrada en contenedor 

de diámetro de 17 cm. 

- Gaura lindheimeri de 30/40 cm de altura de planta, suministrada en contenedor 

de diámetro de 17 cm. 

- Teucrium fructicans de 30/40 cm de altura de planta, suministrada en 

contenedor de diámetro de 17 cm. 

- Cesalpinia gilliesii de 14-16 cm de perímetro de tronco, presentado en 

contenedor. 

- Citrus aurabtiun de 14-16 cm de perímetro de tronco, presentado en 

contenedor. 

- Citrus lemon de 14-16 cm de perímetro de tronco, presentado en contenedor. 

- Eryobotria japonica de 14-16 cm de perímetro de tronco, presentado en 

contenedor. 

- Punica granatum de 40-50 cm de perímetro de tronco, presentado en 

contenedor.(*) 

- Ulmus minor de 20-25 cm de perímetro de tronco, presentado en contenedor. 

(*) 
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- Populus albar de 14-16 cm de perímetro de tronco, presentado en contenedor. 

- Salix alba de 14-16 cm de perímetro de tronco, presentado en contenedor. 

- Celtis australis de 14-16 cm de circunferencia suministrado en contenedor. 

- Pinus halepensis de 14-16 cm de perímetro de tronco y 175-2 m de altura, 

presentado en contenedor. 

 

PROTECCIÓN DEL ARBOLADO 

Estabilización 

Para la protección del arbolado se empleará un entablillado de madera. Las 

longitudes del mismo se ajustarán a la del tronco o estípide del árbol a 

proteger, y no presentarán ningún tipo de resalte, imprimación, etc. que 

pueda dañar la corteza del mismo. Las tablillas se ajustarán al perímetro 

del árbol mediante abrazaderas regulables. 

 

Sujeciones 

 

TUTORES Y ELEMENTOS DE SOPORTE 

Los tutores, vientos y otras medidas de soporte tiene la función de anclar y 

mantener en posición vertical los árboles de plantar, y así evitar que sean 

derribados o abatidos por el viento, o que puedan perder el contacto de las 

raíces con la tierra, haciendo que falle la plantación. 

 

La medida de los árboles y las condiciones del lugar determinan el diseño y 

la altura de tutor. Su espesor será suficiente para resistir el embate del 

viento sobre la copa del árbol. 
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Los cables estarán provistos de protecciones en la zona de fijación del árbol 

para no producir heridas, de vientos galvanizados y anclajes en el suelo o 

en el alcorque. 

 

Los cables y los anclajes irán provistos de tubos o platinas señalizadoras, 

de un color muy visible para avisar de su presencia. 

 

PLANTACIONES 

Extendido de tierra vegetal 

Se denomina así a la operación de extendido de tierra vegetal. El espesor 

de la misma varía en función de las necesidades específicas de cada zona. 

 

Antes del inicio de los trabajos de siembra e hidrosiembra (como máximo 

15 días antes) se procederá al comienzo del extendido de la tierra vegetal 

sobre las superficies a ajardinar del modo más homogéneo posible. 

 

Esta operación se llevará a cabo con la maquinaria más adecuada a cada 

situación: pala cargadora de orugas, dumper o bulldozer. 

 

Previamente se procederá a la preparación y abonado del terreno. 

 

Una vez vertida la tierra vegetal, se procederá a efectuar un reperfilado de 

la misma, eliminando las irregularidades. 

 

El control de calidad se efectuará de forma visual comprobando que la capa 

extendida es uniforme en toda la superficie ocupada, tiene el espesor 

establecido y no presenta irregularidades. 

 

La medición de la preparación y abonado del terreno se ejecutará por (m2). 
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La medición del extendido de tierra se efectuará por (m3). 

 

Se abonarán según Cuadro de Precios nº 1. 

Plantaciones 

Con esta denominación se incluyen todas las operaciones necesarias para 

llevar a cabo la implantación individual de pies arbóreos, arbustivos o 

matas. 

Estas operaciones serán: 

• Preparación del terreno: apertura de hoyos. 

• Relleno de hoyos. 

• Preparación y transporte de plantas. 

• Plantación. 

APERTURA DE HOYOS 

Consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la excavación 

manual con azada o similar, de cavidades aproximadamente prismáticas, 

con dimensiones apropiadas para permitir a las raíces de la planta su 

situación holgada dentro del hueco. 

Características técnicas 

• Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal, en caso de existir, se 

apilará separadamente del subsuelo, para disponer de ella en el momento 

de la plantación. 
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• La tierra extraída se apilará en los bordes laterales del hoyo (hasta el 

momento de la plantación y relleno), paralela a la línea de plantación y, 

disponiendo en un borde la extraída en los primeros treinta-cuarenta 

centímetros (30-40 cm) y, en el otro borde la restante, de forma que al 

rellenar, vuelve a ocupar la posición primitiva. Si el terreno es pendiente, se 

evitará depositar la tierra en la parte superior, para que posibles lluvias no 

produzcan el llenado del hoyo por arrastre. 

• Deberán respetarse cuantos bienes, servicios y servidumbres se 

descubran al abrir los orificios disponiendo los apeos necesarios. Cuando 

haya de ejecutarse obras por tales conceptos, deberán ser aprobadas por la 

Dirección Facultativa. A tal fin, el Contratista efectuará los contactos 

necesarios con los representantes de los organismos responsables de dichos 

servicios, ateniéndose a la legislación sectorial aplicable. Los daños que se 

ocasionen serán repuestos por el Contratista, sin que por ello tenga derecho 

a abono alguno. 

• Los hoyos de superficies llanas o de pendiente suave se podrán mecanizar 

mediante el empleo de maquinaria ligera (60-75 CV) que evite la 

compactación del terreno circundante. 

La capacidad de la cuchara o dispositivo para la apertura del hoyo será la 

adecuada al dimensionamiento necesario. 

Los volúmenes de excavación mínimos para cada tipo de planta serán los 

siguientes: 

RELLENO 

Conjuntamente con la plantación se procederá al relleno del hoyo del 

siguiente modo: 

• Aporte de tierra vegetal, previamente extraída (tratada), en una cantidad 

igual a un tercio del volumen del hoyo. 
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• Aporte de abono. 

• El resto se rellenará con la tierra del hoyo previamente extraída. 

El relleno final debe llegar hasta el cuello de la raíz o ligeramente más bajo. 

Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los 

cuidados que puedan proporcionarse después, se seguirán las indicaciones 

de la Dirección de Obra, y se tendrá en cuenta el asiento posterior del 

aporte de tierra, que puede establecerse como término medio, alrededor del 

quince por ciento (15%). 

PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS PLANTAS 

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación, se 

efectuará de acuerdo con las exigencias de cada especie, edad y sistema de 

transporte elegido. 

La extracción de la planta se realizará con cuidado, así como su manejo de 

forma que no se dañe su parte aérea ni su sistema radial. No se efectuarán 

podas ni repicados antes, para evitar magulladuras, roturas u otros daños 

físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. 

Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas 

que estén dispuestas de esta forma, se bajarán del camión con sumo 

cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente 

que puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas 

serán retiradas, o se dispondrá de ellas según lo ordene el Director de Obra. 

Las plantas se dispondrán de manera que estén suficientemente separadas 

unas de otras, para que no molesten entre sí. 
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El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible 

tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos. En todo 

caso la planta estará convenientemente protegida y se mantendrá el grado 

de humedad. 

Las especies trasplantadas a raíz desnuda deberán transportarse al pie de 

obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan 

inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas 

con quince centímetros (15 cm) de tierra sobre la raíz, o con material 

orgánico adecuado. 

Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por 

inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. Las 

zanjas estarán protegidas del viento y de una insolación excesiva. 

Las plantas con cepellón se presentarán de forma que éste llegue completo 

y compacto, sin roturas ni resquebrajaduras. 

Las plantas de maceta, deberán permanecer en ellas hasta el mismo 

instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se 

deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. 

El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la 

plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. 

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se 

depositarán en lugar cubierto protegido del viento y de una insolación 

excesiva o se taparán con paja hasta encima del contenedor. 

En cualquier caso se regarán mientras permanezcan depositadas, para 

mantenerlas con la suficiente humedad. 

La llegada de la Obra de las distintas partidas de plantas, deberá de 

notificarse por escrito a la Dirección Facultativa, al menos con tres (3) días 

de antelación. 
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ULTIMAS LABORES PREVIAS 

Se regarán las plantas veinticuatro (24) horas antes de la plantación con 

dosis igual al volumen del envase de cultivo. Una vez ésta vaya a efectuarse 

se realizará una poda del sistema radical siempre que las raíces sobresalgan 

del cepellón o se observe que el sistema radical está enrollado o es 

excesivamente abundante en la parte exterior del cepellón. Asimismo se 

realizará una poda de la parte aérea cuando sea necesaria. 

OPERACIONES DE PLANTACIÓN 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, 

mano de obra, materiales, equipo y accesorios, y en la ejecución de todas 

las operaciones correspondientes y sujeto a las cláusulas y condiciones del 

Contrato. 

La plantación se efectuará del siguiente modo: 

1) Introducir el azadón en el terreno. 

2) Colocar la planta a lo largo del hoyo o banqueta, en su parte inferior o 

más baja de la contrapendiente. 

3) Rellenar el hueco por la base de las raíces, terminándolo de rellenar 

empujando y apretando el suelo. 

4) Compactar alrededor de la planta con el pie 

En el caso del arbolado se dispondrá un tutor de madera tratada de cinco-

seis centímetros (5-6 cm) de perímetro de circunferencia con el fin de 

asegurar la estabilidad de la planta arbórea. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, 

especialmente cuando exista una raíz principal bien definida y se rellenará 

el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el 

asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 
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El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún 

desarrollo y para las especies de hoja persistente. El cepellón debe estar 

sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. En 

los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas 

conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La Dirección 

Facultativa determinará si las envolturas pueden quedar en el interior del 

hoyo o deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligará o separará, 

una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

El relleno de hoyos y zanjas por tongadas, se hará de forma que no se 

deshaga el cepellón que rodea a las raíces. 

En los rellenos en pendiente los sobrantes de tierra se depositarán en la 

parte baja de la ladera, inmediata al hoyo. 

La parte menos frondosa se orientarán hacia el suroeste para favorecer el 

crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad. 

EPOCA DE PLANTACIÓN 

El período de plantaciones favorable es aquel en el que la savia está parada. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el período de heladas se propone 

efectuar la plantación en el mes de diciembre. 

No se efectuará la plantación con vientos fuertes y desecantes. Durante la 

época de lluvias tanto los trabajos de preparación como de plantación 

podrán ser suspendidos por la Dirección Facultativa cuando la pesadez del 

terreno lo justifique, basándose en las dificultades surgidas tanto en la labor 

de preparación como en la de plantación. 

En sentido contrario, los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 

suspendidos por la Dirección Facultativa cuando de la falta de tempero 

pueda deducirse un fracaso de la plantación. 
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SUSTITUCIONES 

El contratista podrá sustituir o incluir algunas de las especies relacionadas 

en este Pliego, por otras que cumplan las condiciones de temperamento, 

porte, sistema radical, capacidad de ornamentación o cualquier otra 

característica condicionante, de acuerdo con la interpretación que el 

Director Facultativo haga al efecto; y siempre, previa justificación por 

imposibilidad de encontrar el número de plantas indicado o por 

imposibilidad de haber suscrito un acuerdo de producción de planta con 

viverista. En cualquier caso, las especies pertenecerán a las series 

climáticas indicadas. Y tendrán el mismo dimensionamiento y presentación. 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

Durante el período de garantía el contratista deberá garantizar que se 

efectúen los riegos correspondientes, sobretodo en caso de fallo de las 

instalaciones automatizadas de riego. Estos riegos deberán compensar la 

evapotranspiración residual en los meses en los que se produce déficit 

hídrico. Con estos riegos se considera que la vegetación tendrá las 

condiciones necesarias para implantarse sin riesgo de plasmólisis. Un aporte 

mayor y más prolongado del agua supondría un coste económico 

considerable e innecesario. 

Con una periodicidad mensual se realizará un recuento de las plantas, 

procediéndose a la reposición de las marras en el plazo de los 15 días 

siguientes, excepto en los meses de junio, julio, agosto y septiembre donde 

la reposición se realizará durante la primera quincena de octubre. 

El abono se realizará por unidad de planta (ud), no admitiéndose marras 

que superen el 5% en el caso de árboles y el 10 % en el resto de plantas. 

Para valores de marras superiores a los estipulados, el Contratista 

procederá a efectuar su reposición sin que ello sea objeto de abono 

independiente. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidad las plantaciones arbustivas y los árboles 

igualmente. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la correcta 

plantación de las especies así como los riegos de éstas y la reposición de 

marras durante el periodo de garantía, que no serán objeto de abono. 

Se abonarán según Cuadro de Precios nº 1. 

 

ARTÍCULO: II.1.28   TEPES DE CÉSPED NATURAL 

DEFINICIÓN 

Los tepes son rollos o planchas de tierra con césped natural de alta calidad, 

extraídos de la plantación con máquinas especiales, para su posterior 

instalación en jardines.  

 

CARACTERÍSTICAS 

El césped natural que se instalará es de la variedad Zoysia japónica o 

similar, se suministrará en tepe en formato Big Roll de 0,75 metros x 20 

metros. Estárá especialmente recomendada para zonas con clima 

templado-cálido.  

 

De color verde oscuro y textura media, es un césped que requiere poco 

mantenimiento. Deberá poseer la mejor tolerancia al calor de todas las 

especies de céspedes de invierno.  
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

La preparación del terreno irá acompañada de un laboreo en profundidad 

con arado o motocultor, según la zona a sembrar y se procederá al 

abonado orgánico del terreno con estiércol que, previamente apilado, haya 

fermentado y esté libre de malas hierbas; realizada la extensión y reparto 

de éste, se procederá al rota bateado del terreno hasta la desmenuzación 

completa de los terrones y, posteriormente, se realizará un rastrillado 

inicial de despedregado, si resultase de la existencia  de cascotes, piedras o 

demás elementos pétreos que  se encuentren en el terreno; finalmente se 

procederá al perfilado final del terreno a sembrar, dando las pendientes 

necesarias y uniformando la superficie de siembras. 

 

El tepe se entregará lavado con la ventaja que no se aportan áridos 

distintos a los de la capa de enraizamiento, evitando la formación de 

posibles capas de sellado y favoreciendo el enraizamiento, el cual se realiza 

directamente sobre la arena de sílice.  

 

Una vez instalado los tepes se realizarán el recebo de las juntas, incluyendo 

la arena de sílice, limpieza y pase de rulo. Las características generales del 

sistema serán los siguientes: -altura césped: aprox 20 mm. -altura mantillo 

raíces: aprox 20 mm. -peso: aprox 4139 gr/m2. -color: verde oscuro.  

 

IMPORTANTE El césped será transportado y conservado en camiones 

frigoríficos a 2 ºC de temperatura para su correcta conservación, hasta su 

puesta en el terreno de juego. 
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En caso de que la zona a sembrar fuera por aporte de tierra vegetal, será 

necesario realizar las labores de desfonde previo, si existiese capa de tierra 

inferior, y el resto de las labores serían las mismas. Si sólo se aportase 

tierra vegetal sobre las zonas delimitadas por muretes elevados, no se 

realizaría el desfonde previo, siendo las demás labores de idéntica 

ejecución. 

 

En el caso de siembra con tepes, se procederá como trabajo inicial y previo 

al laboreo del terreno natural con desfonde, aporte de estiércol, laboreo y 

reperfilado, para disponer sobre el terreno preparado las losetas de césped, 

previamente preparadas y debidamente conservadas, las cuales, una vez 

colocadas, serán objeto de un ruleteado con pisón y del riego necesario 

que, evitando el encharcamiento, permita un importante estado de 

humedad para un correcto desarrollo del sistema radical del tepe de 

césped. 

 

Otros sistemas a utilizar, como hidrosiembras y esteras de césped o 

sistemas 

similares, necesitarán previa autorización de acuerdo con las condiciones de 

la zona a sembrar y su identidad para conseguir el éxito deseado. 

 

Las labores posteriores de abonado, cercado de zonas sembradas, etc..., se 

considerarán como actuaciones puntuales que tenderán a mejorar y arropar 

las 

siembras, así como la señalización e información de la siembra realizada, 

solicitando la colaboración del personal en su cuidado. 

 

Dada la variedad de labores a realizar para la conservación del césped, se 

consideran como trabajos unitarios los siguientes : 
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Desfonde, laboreo, rastrillado y reperfilado, aporte de estiércol, siembra de 

dosis de semilla y cubrición de ésta con rulado, riego de instalación y siega, 

aporte de tierra vegetal con extendido, laboreo y rastrillado, arenado, 

verticut y horadado, aporte de arena, tepes, rulado, riego, siega, m2  de 

tepe, m2  de tratamiento con hidrosiembra, según dosis y especies a 

utilizar y otros tratamientos, unidades todas ellas recogidas en el cuadro de 

precios. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por metros cuadrados m² deducidos de los planos del proyecto 

conforme a los precios del cuadro de precios nº 1. 

 

ARTÍCULO: II.1.29 M² CÉSPED ARTIFICIAL 

DESCRIPCIÓN 

Césped artificial de última generación con recuperación de la forma de la 

fibra, fabricado con fibras de polietileno monofilamento de 35 mm 

bodyshape "c" combinadas con fibras de polipropileno en el rizo. Sin 

necesidad de relleno y resistente a ambientes exteriores. Ancho de rollo 4 y 

2 x 25 m, puntadas 12.075 por m2, peso total de fibra de 1.470 g/m2, 

base primaria de polipropileno y fibra de poliéster y base secundaria de 

latex.  La estabilidad de uv se corresponde con la escala 5 (une-en 1436-

2005/ac, y permeabilidad de 32.5 l/min/m2 (une-en 12616:2014). La 

instalación se realiza mediante capa geotextil sobre suelo de tierra. 

Acabado con dos tipos de y beige efecto raíz. Modelo primavera 18  de la 

marca realturf o similar. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05006. 

 

ARTÍCULO: II.1.30  RIEGO 

TUBERÍAS DE POLIETILENO 

En este apartado se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) 

que se utilizan únicamente para el transporte y reparto de agua de riego y 

demás mecanismos necesarios. 

Se define como Tubería de Polietileno el conducto constituido por tubos de 

polietileno, de alta o baja densidad, convenientemente unidos por juntas 

estancas, incluidas las uniones, codos, desviaciones, reducciones, válvulas y 

cuantos accesorios se intercalen entre los tubos. 

REPLANTEO 

El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de 

terminada la excavación de la zanja en su caso, señalizando los vértices y 

colocando puntos de referencia de alineación y de nivel cada quince metros 

(15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE LOS TUBOS 

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse 

sin que sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el 

suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre las piedras, y en 

general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal 

manera que no sufran golpes importantes. 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra el 

procedimiento de descarga en obra y manipulación de los tubos. 
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Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser 

colocados en la zanja, en su caso, y de forma que puedan trasladarse con 

facilidad al lugar de empleo. 

Tanto en el transporte como el apilado se tendrá presente el número de 

capas de tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de 

aplastamiento no superen el cincuenta por ciento (50%) de las pruebas. 

Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de 

zanja, para evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zona no 

estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, siempre que sea posible, 

en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la 

excavación y de tal forma que queden protegidos del tránsito. 

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA 

Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación 

de la zanja y la colocación de la tubería. 

Antes de colocar los tubos en la zanja se examinarán éstos y se apartarán 

los que presenten deterioros perjudiciales. 

No se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

Para el Control de Materiales se deberá cumplir la norma U.N.E.53.131 para 

tuberías de PE.  

MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones se abonarán por los metros lineales (ml) realmente 

tendido, medido sobre relleno de arena al precio indicado en el Cuadro de 

Precios nº 1. 
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ARQUETAS 

Arqueta es una recipiente prismático donde se podrá manipular el sistema 

de riego de la manera que se considere más conveniente, sus elementos 

integrantes dependerán siempre de la función de la arqueta tal y como se 

ha definido en el punto anterior. 

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas 

prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el 

Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

Las formas, dimensiones, materiales a utilizar, y dispositivos localizados en 

su interior serán definidos en el documento Planos del presente proyecto. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma 

que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

Se ubicarán en zonas libres de circulación de vehículos (aceras y 

separadores), por lo que serán de Clase B-125 según normas UNE 41-300 y 

EN-124 y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

Deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no 

registrables. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de 

las arquetas cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas 

vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este 

Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y 

transporte de productos de construcción. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los 

planos de Proyecto. 
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Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas indicadas en los planos 

de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados 

con las caras interiores de los muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los 

derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior. 

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material 

procedente de la excavación, de acuerdo con el artículo 332 "Rellenos 

localizados", o con hormigón pobre, según se indique en el Proyecto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte 

de productos de construcción. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas.  

La medición y abono se realizará tal y como se indica en el Cuadro de 

Precios Nº 1, y será de aplicación a las siguientes unidades de obra. 

 

ARTÍCULO: II.1.31 UD APARCABICIS 

DESCRIPCIÓN 

Aparcabicicletas de acero inoxidable compuesto por un doble tubo vertical 

de acero unido a dos elementos en plancha con logo realizado al láser. La 

fijación al pavimento está prevista con platabanda base y tacos expansivos 

(no incluidos), con acabado mate color ral 7001 con dimensiones de 

185x130x976 mm (a x l x h), resistente para exteriores, modelo silver en 

acero inoxidable de la marca disset urban o similar.  
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05014. 
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ARTÍCULO: II.1.32 UD BANCO STONE 

DESCRIPCIÓN 

Asiento multiusos de forma libre, orgánica, semejante a la piedra. Acabado 

de mármol blanco aterciopelado en high performance concrete (hpc), color 

mate ral 1013, resistente a ambientes exteriores, con apoyo directamente 

a suelo, peso 370 kg y de dimensiones de 2000x1550x515 mm (a x l x h), 

modelo stone de la marca disset urban o similar.  

 

 

Cada uno de las piezas de asiento proyectado, se asentará sobre una solera 

de armada de 10 cm de espesor, reforzada con un mallazo de diámetro 6, 

cada 20 cm. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05006. 
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ARTÍCULO: II.1.33 ML BANCO DE HORMIGÓN REFORZADO CON 

FIBRA 

DESCRIPCIÓN 

Banco de hormigón en masa reforzado con fibra fabricado insitu con 

cemento 52.5r, con relación agua-cemento correspondiente a un cono de 8. 

aditivos añadidos de fibra de vidrio - anti-crak  hp 67/36, macreo fibra de 

vidrio ar 6 o 7 kg por cada m3, hd 600g por cada m3 y plastificante. 

Tamaño máximo del árido de 12 mm. sus dimensiones son de 600 mm de 

ancho y 450 mm de altura de asiento, siendo su largo variable. 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

Delante de cada uno de los tramos de banco proyectados, se proyectan 

solidariamente con un canal Paveslot, para la captación de agua superficial 

de lluvia con un ancho de apertura de captación de 1 cm, por lo que para un 

correcto funcionamiento y acabado, deben ejecutarse solidariamente ambas 

unidades en una única pieza. 

 

La ejecución de la unidad deberá ejecutarse en dos fases de hormigonado, 

una primera en la que se hormigonará el canal junto con la base del banco 

y posteriormente en una segunda fase se hormigonará el resto de la unidad 

del banco destinada al asiento. 

 

Para la ejecución del banco, en todos los paramentos vistos se empleará 

encofrado nuevo de DM hidrófugo, para los paramentos verticales y un 

molde de poliuretano extruido para el encofrado del hueco interior del 

banco, con juntas de dilatación cada 5 m en tramos lineales y cada 1-1,5 m 

en tramos curvos. 
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En todas las esquinas, así como en las uniones entre fases de hormigonado 

y ejecución, así como en las juntas de dilatación, se colocará berenjenos de 

2 cm, para un correcto acabado superficial de la unidad. 

 

El acabado superior de la unidad deberá ir fratasado, para un acabado 

perfectamente liso con cantos redondeados mediante el empleo de 

berenjenos curvos, para su uso posterior como asiento. 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05011. 
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ARTÍCULO: II.1.34 UD CONTENEDORES SOTERRADOS 

DESCRIPCIÓN 

Contenedor metálico soterrado de 3/4 m3 (3.000 / 4.000 l) de dimensiones 

1835x1835x3200 mm(a x l x h), destinado a residuos orgánicos, cartón y 

plásticos. Incluye plataforma de seguridad según norma une en 13071-1 y 

2. Dispone de compuertas inferiores que se abren y vacían el contenido del 

recipiente en el camión de recogida. Están fabricados en chapa 

antideslizante 3/5 galvanizada en caliente, dos puertas de acero de 3 mm 

galvanizadas en caliente y hermetizadas con soldadura, cercos de puertas y 

de tiro construidos en perfiles y chapa de espesores de 4 mm, y un sistema 

de apertura de puertas de vaciado por medio de barras laterales para la 

caída del residuo.  Buzón estándar de 650 mm fabricado íntegramente en 

acero inoxidable aisi-304 y suelo de acero inoxidable aisi-304 lagrimada 

antideslizante. Dispone de puerta comercial, adaptador de doble gancho 

para la recogida de residuos y de recubrimiento por cataforesis para ser 

resistentes al ámbito marino. Prefabricados de hormigón de resistencia 35 

nm/mm2, mallazo de 150x150 mm y ø10 mm y acero empleado b 500 s. 

Incluye escudo del ayuntamiento y placa de residuo. Puesta en marcha 

también incluida. Modelos pg3/4 de la marca fabrez group o similar. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05004 y 

05005. 

 

ARTÍCULO: II.1.35 M DRENAJE PAVESLOT GATIC 

DESCRIPCIÓN 

Canal de desagüe ranurado de acero galvanizado de secciones 100, 150, 

225 y 300 mm, ranura de 10 mm, altura máxima de 357 mm, de 

longitudes 0,5 m o 1 m. Con parte proporcional de conectores de caída a 

diámetros superiores y arquetas de acceso o de desagüe cada 35 m. Como 

máximo, con tapa rellenable para las diferentes secciones. Cumplimiento de 

la normativa en1433 para drenajes superficiales, marcado ce. Apto para 

c250. Modelo paveslot de slotdrain o equivalente. Incluso trabajos de 

excavación y nivelación para posterior hormigonado de laterales 

 

 

 

Los tramos del canal que se proyectan junto a los bancos corridos 

ejecutados in situ, se ejecutarán solidariamente al banco de una pieza. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 157 

 
 
 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 07001. 

 

ARTÍCULO: II.1.36 UD PASARELA 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para mascotas formado por una pasarela de madera de 

pino laminada tratada en autoclave, de dimensiones 3.700x500x600 mm(a 

x l x h). Modelo pasarela de la marca comercial urbadep, mobipark, 

fabregas o  similar. 

 

 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 158 

 
 
 

 

Madera de pino laminada tratada en autoclave clasificado para la garantía 

de calidad continua del control interno. Acabado final con tinta a base de 

agua especialmente diseñado para proteger la madera contra la humedad, 

la intemperie y los rayos UV.  

 

aneles fabricados en polietileno de alta densidad, monocolor o bicolor. 

Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y 

es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad 

para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. 

No requiere mantenimiento.  

fenólicas resistentes a la intemperie y a los rayos UV de acuerdo la norma 

existente.  

 

leno.  

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05009. 

 

ARTÍCULO: II.1.37 UD SLALOM 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para mascotas formado por seis balizas de madera de 

pino laminada tratada en autoclave, de dimensiones 200x3.500x1.000 mm 

(a x l x h).  
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Acabado final con tinta a base de agua especialmente diseñado para 

proteger la madera contra la humedad, la intemperie y los rayos uv. 

paneles fabricados en polietileno de alta densidad bicolor. Resistente a 

productos químicos y corrosión. alta resistencia al impacto. la superficie 

antideslizante proporciona seguridad y su base sintética impide el cultivo de 

bacterias y hongos. No requiere mantenimiento. Tornillería en acero 

inoxidable. 100% reciclable. Modelo slalom de la marca comercial urbadep, 

mobipark, fabregas o similar. 
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Madera de pino laminada tratada en autoclave clasificado para la garantía 

de calidad continua del control interno. Acabado final con tinta a base de 

agua especialmente diseñado para proteger la madera contra la humedad, 

la intemperie y los rayos UV.  

 

Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y 

es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad 

para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. 

No requiere mantenimiento.  

fenólicas resistentes a la intemperie y a los rayos UV de acuerdo la norma 

existente.  

alvanizado, opcional acero inoxidable.  

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05008. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 162 

 
 
 

 

ARTÍCULO: II.1.38 UD TUNEL RIGIDO 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para mascotas formado por un túnel rígido de madera de 

pino laminada tratada en autoclave, de dimensiones 900x1.500x1.000 mm 

(a x l x h). Acabado final con tinta a base de agua especialmente diseñado 

para proteger la madera contra la humedad, la intemperie y los rayos uv. 

Paneles fabricados en polietileno de alta densidad bicolor. Resistente a 

productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto. La superficie 

antideslizante proporciona seguridad y su base sintética impide el cultivo de 

bacterias y hongos. No requiere mantenimiento. Túnel fabricado con tubo 

corrugado de polipropileno de conformidad con la norma en13476. 

Tornillería en acero inoxidable. 100% reciclable. Modelo túnel rígido de la 

marca comercial urbadep, mobipark, fabregas o similar. 
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Madera de pino laminada tratada en autoclave clasificado para la garantía 

de calidad continua del control interno. Acabado final con tinta a base de 

agua especialmente diseñado para proteger la madera contra la humedad, 

la intemperie y los rayos UV.  

 

Resistente a productos químicos y corrosión. Alta resistencia al impacto y 

es muy difícil de romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad 

para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. 

No requiere mantenimiento.  

fenólicas resistentes a la intemperie y a los rayos UV de acuerdo la norma 

existente.  

alvanizado, opcional acero inoxidable.  

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05010. 

 

ARTÍCULO: II.1.39 UD FUENTE ACCESIBLE 

DESCRIPCIÓN 

Fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero rectangular 

pintada en polvo de epoxi al horno y dos cubetas rectangulares en acero 

inoxidable acabado satinado. La cubeta inferior es accesible desde sillas de 

ruedas. Grifos de pulsador temporizados con regulación de caudal. Flexo de 

conexión de entrada de agua. Entrada de ½ pulgada. Dimensiones de 

730x180x1.200 mm (a x l x h). Modelo fuente accesible de la marca 

comercial mobipark, fabregas o similar. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05002. 
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ARTÍCULO: II.1.40 UD FUENTE ACCESIBLE Y PERROS 

DESCRIPCIÓN 

Fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero pintado 

epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable acabado satinado. La 

cubeta superior con grifo-pulsador es una fuente bebedero para personas, 

la altura es accesible desde sillas de ruedas. La cubeta inferior con grifo es 

apta como bebedero para perros, con pulsador arriba en el poste. Grifos de 

pulsador temporizados con regulación de caudal. Flexo de conexión de 

entrada de agua. Entrada de ½ pulgada. Dimensiones de 690x300x1.220 

mm (a x l x h). Modelo fuente accesible y perros de la marca comercial 

mobipark, fabregas o similar. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05003. 
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ARTÍCULO: II.1.41 UD ESQUI DE FONDO 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de musculación para adultos basado en dos pedales y dos 

manillares destinados a mejorar la movilidad de miembros superiores e 

inferiores, así como la flexibilidad de las articulaciones. Estructura en acero 

zincado pintado al horno de ø140 mm. Y 2,75 mm. De espesor, pedales en 

acero prensado, manillares de pvc, embellecedores de aluminio y tapones 

abs negros. Dimensiones 1060x537x1670 mm (a x l x h), y con área de 

seguridad de 1.500x2.500 mm(a x l). Modelo esquí de fondo de la marca 

mobipark, fabregas o similar. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05015. 
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ARTÍCULO: II.1.42 UD ASCENSOR 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de musculación para adultos basado en dos asientos y dos 

manillares superiores, destinados a reforzar y desarrollar la musculatura de 

miembros superiores, pecho y espalda, mejorando la capacidad 

cardiopulmonar. Estructura en acero zincado pintado al horno de ø140 mm. 

Y 2,75 mm. De espesor, pedales en acero prensado, manillares de pvc, 

embellecedores de aluminio y tapones abs negros. Dimensiones 

2240x620x2020 mm (a x l x h), y con área de seguridad de 3.000x2.000 

mm(a x l). Modelo el ascensor de la marca mobipark, fabregas o similar. 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05016. 
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ARTÍCULO: II.1.43 UD VOLANTE 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de musculación para adultos basado en volantes, destinados a 

potenciar y desarrollar la musculatura de los hombros y mejorar la 

flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y 

clavículas. Estructura en acero zincado pintado al horno de ø140 mm. Y 

2,75 mm. De espesor, pedales en acero prensado, manillares de pvc, 

embellecedores de aluminio y tapones abs negros. Dimensiones 

1.110x1.285x620 mm (a x l x h), y con área de seguridad de 2.500x2.000 

mm(a x l). Modelo el volante de la marca mobipark, fabregas o similar. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05017. 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 171 

 
 
 

 

ARTÍCULO: II.1.44 UD LA BICICLETA 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de musculación para adultos basado en una bicicleta, destinada a 

mejorar la movilidad de los miembros inferiores, así como el equilibro y la 

coordinación del cuerpo. Estructura en acero galvanizado, asiento de acero, 

tapones abs negros y embellecedores de aluminio. Dimensiones 

1.010x470x1.116 mm (a x l x h), y con área de seguridad de 3.000x2.000 

mm(a x l). Modelo la bicicleta de la marca mobipark, fabregas o similar. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05018. 
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ARTÍCULO: II.1.45 UD EL TRACTOR 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para niños formado por un balancín con muelles y figura 

de tractor con combinación de colores azul, naranja, verde y rojo. Se trata 

de un elemento inclusivo, apto para niños dotados de minusvalía. Su 

estructura es de acero, los paneles se conforman de polietileno de alta 

densidad de 13 y 19 mm, el asiento está fabricado en contrachapado 

fenólico antideslizante y el respaldo está fabricado con el mismo material 

de 15 mm. Sus dimensiones son de 840x680x890 mm (a x l x h), y 

dispone de un área de seguridad de 3.200x2.700 mm (a x l). Modelo 

tractor de la marca comercial mobipark, fabregas o similar. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05019. 
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ARTÍCULO: II.1.46 UD LA SERPIENTE 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para niños formado por tobogán con figura de serpiente, 

con combinación de colores rojo, verde y amarillo. Su estructura es de 

acero inoxidable, los paneles se conforman de polietileno de alta densidad 

de 13 y 19 mm, deslizador de acero inoxidable 130 cm y peldaños de 

contrachapado fenólico antideslizante de 15 mm. Sus dimensiones son de 

3.937x512x2.1650 mm (a x l x h), y dispone de un área de seguridad de 

7.500x3.500 mm (a x l). Modelo la serpiente de la marca comercial 

mobipark, fabregas o similar. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05023. 
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ARTÍCULO: II.1.47 UD EL CABALLO 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para niños formado por un balancín con muelles y figura 

de caballo con combinación de colores naranja, azul y marrón. Su 

estructura es de acero, los paneles se conforman de polietileno de alta 

densidad de 13 y 19 mm, el asiento está fabricado en hpl antideslizante. 

Sus dimensiones son de 1.170x250x890 mm (a x l x h), y dispone de un 

área de seguridad de 3.200x2.400 mm (a x l). Modelo el caballo de la 

marca comercial mobipark, fabregas o similar. 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05022. 
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ARTÍCULO: II.1.48 UD TRES EN RAYA 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para niños formado por juego de panel de tres en raya. 

Se trata de un elemento inclusivo, apto para niños dotados de minusvalía. 

Su estructura es de madera laminada de pino de suecia tratada en 

autoclave y los cilindros están modelados por extrusión y soplado de 

polietileno de alta densidad (hdpe) y de tonos amarillos y negros. Sus 

dimensiones son de 830x180x1.410 mm (a x l x h), y dispone de un área 

de seguridad de 3.000x4.000 mm (a x l). Modelo panel 3 en raya de la 

marca comercial mobipark, fabregas o similar. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05020. 
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ARTÍCULO: II.1.49 UD EL PERRO 

DESCRIPCIÓN 

Elemento de ocio para niños formado por un balancín con muelles y figura 

de perro, con combinación de colores rojo y amarillo. Su estructura es de 

acero, los paneles se conforman de polietileno de alta densidad de 13 y 19 

mm, el asiento está fabricado en hpl antideslizante. Sus dimensiones son 

de 1.190x250x840 mm (a x l x h), y dispone de un área de seguridad de 

3.200x2.400 mm (a x l). Modelo el perro de la marca comercial mobipark, 

fabregas o similar. 

 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05021. 
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ARTÍCULO: II.1.50 M² PAVIMENTO AMORTIGUADOR 

DESCRIPCIÓN 

 

Pavimento continuo de caucho de estructura monolítica formada por 

gránulos de caucho, con espesores diferentes para obtener las propiedades 

específicas a cada tipo de pavimento, mezclados con un ligante de 

poliuretano monocomponente. Acabado con gránulos de epdm de densidad 

1,59 kg/dm3 y espesor 4 cm para cumplir hic. Está compuesto por una 

capa exterior de epdm de 1 cm, seguida de una de sbr de 3 cm, mezcladas 

con el ligerante resina conica 315 de poliuretano monocomponente.  La 

capa de sbr está formada por gránulos de caucho extraídos principalmente 

de las cubiertas de vehículos industriales, realizándose una importante 

labor de reciclaje y con una granulometría que abarca desde 18 mm. Hasta 

22 mm. La capa epdm gezoflex (abreviatura de sus componentes; etileno, 

propileno, dieno y monómero) es un elastómero que se caracteriza por su 

resistencia y elasticidad antideslizante muy utilizado como terminación en 

pavimentos de instalaciones deportivas y pavimentos de seguridad 

infantiles, con una granulometría entre 1 – 4 mm. Va apoyado sobre la 

base de solera. Todos sus componentes cumplen con las normas une-en 

1177 para su utilización en parques públicos, siendo materiales no 

contaminantes y las normas de la comunidad europea de productos 

ecológicos añadiendo a su estructura un antibacterias y debido a ello 

acompañamos los correspondientes certificados. En los colores se utiliza 

resina conica 301 resistente a zonas muy húmedas, con gran estabilidad al 

color. Los colores seleccionados son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 

violeta. Modelo pavimento continuo de caucho de la marca comercial 

mobipark, fabregas o similar. Incluso parte proporcional de sistema de 

drenaje con arquetas, pendientes y sistema de evacuación. 
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ARTÍCULO: II.1.51 UD PAPELERA 

DESCRIPCIÓN 

Papelera prefabricada de hormigón hidrofugado, con cemento blanco bl i 

52,5 r. Áridos de mármol blanco macael tamaño máximo 3 mm. 

Dimensiones de 800x640x570 mm (a x l x h). Color blanco con textura 

decapada. Peso aproximado de 380 kg. Aro para bolsa de basura de acero 

inoxidable aisi 304 de 8 mm. Capacidad de 85 l. Hidrofugado 

superficialmente. Sistema de colocación apoyado o unido al suelo con 

mortero cola flexible. Modelo papelera diamante blanco decapado de la 

marca comercial saura, fabregas o similar. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 05024. 

 

ARTÍCULO: II.1.52 M BARANDILLA ACERO INOXIDABLE 

DEFINICIÓN 

Se define valla de protección como un elemento vertical cuya función es la 

de dividir el espacio para mantener una zona de seguridad.  

La valla de protección a reponer será según indicaciones de los planos y de 

los servicios municipales. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y que 

comprende toda la mano de obra, materiales y medios auxiliares para la 

correcta ejecución de las unidades de obra, según el precio con código 

05025. 

 

ARTÍCULO: II.1.53 M RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

OBRA CIVIL 

Se emplearan los siguientes: 

 

- Tubos de PVC de 90 mm y 110 mm de diámetro 

- Hormigón HNE-20 que cumplirá lo especificado en la norma EHE-08. 

- Tapa y marco de fundición dúctil. 

- Pernos de anclaje. 
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Zanja en calzada 

Se tenderán cuatro tubos de PVC de 110 mm de diámetro y éstos se 

protegerán mediante un prisma de hormigón HM-20/P, posteriormente se 

rellenará la zanja con zahorra artificial y se procederá a colocar  el firme de 

calzada. En una capa intermedia de la zahorra artificial deberán colocarse 

dos cintas paralelas de atención al cable de alumbrado. 

 

Zanja en acera 

Se tenderán tres tubos de PVC de 90 mm de diámetro y éstos se 

protegerán mediante un prisma de hormigón HM-20/P, posteriormente se 

rellenará la zanja con zahorra artificial y se procederá a colocar  la acera. 

En una capa intermedia de la zahorra artificial deberán colocarse dos cintas 

paralelas de atención al cable de alumbrado. 

 

Arquetas 

Las arquetas de registro se ejecutarán con hormigón HM20 con un espesor 

mínimo de las paredes de 15 cm, se instalarán en cada punto de luz y 

tendrán unas dimensiones de 0,40x0,40. Las arquetas de cruces tendrán 

unas dimensiones de 0,60x0,60. 

 

En el centro de la solera de las arquetas se dejará un hueco para drenaje 

de 20 cm de lado que se rellenará con grava gruesa. La solera tendrá una 

pendiente del 1% hacia el centro. 

 

Los marcos y tapas estarán fabricados con fundición de grafito esferoidal y 

dispondrán de cerradura con objeto de permitir su acceso solo apersonal 

autorizado. Las tapas deberán ir marcadas de forma clara y duradera con el 

escudo del Ayto. der Xixona, los textos Ajuntament de Xixona y Enllumenat 

Públic.  
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 Columnas 

 

Las luminarias se colocarán siempre con su plano de simetría normal al 

plano de la calzada en ese punto, lo que implica girarlas sobre la vertical en 

el caso de tramos en pendiente. En la implantación de los puntos de luz los 

soportes se colocarán, como norma general, a una distancia mínima de 30 

cm del bordillo de la acera. En el caso de puntos de luz situados en 

medianas estrechas los soportes se protegerán mediante protecciones 

adecuadas. Los soportes de los puntos de luz en parques y jardines 

deberán ser accesibles a los vehículos del servicio de conservación. 

 

Las columnas se instalarán en posición vertical. Quedarán fijadas 

sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la platina 

de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. 

Quedarán conectadas al conductor de tierra. 

 

Tolerancias de ejecución 

- Verticalidad ± 10 mm en 3 m 

- Posición ± 50 mm 

  

Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el palo durante su 

fijación. 

 

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. La cimentación de las 

columnas se realizará con hormigón HM-20, en su interior se colocará tubo 

de PVC de 90 mm, para la conexión de la arqueta y la columna que permita 

el paso de los conductores. En dicha cimentación se colocarán 

correctamente los pernos de anclaje y la placa base de la columna para su 

posterior fijación. 
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Se realizará la correcta puesta a tierra tanto de la columna como de las 

luminarias. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 06009, 

06010, 06011, 06012, 06013, 06014, 06017. 

 

 

ARTÍCULO: II.1.54 M LÍNEA DE COBRE  

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Suministro, montaje y pruebas de línea de cobre cero halógenos 

monofásica con aislamiento de tensión nominal 0,6/1kv formada por 

fase+neutro+tierra de diferentes secciones, tipo unipolar, colocada sobre 

bandeja y/o bajo tubo rígido de PVC de 16 mm de diámetro, según REBT, 

incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, 

totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, 

incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de 

terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Los conductores de los cables deben ser de cobre. En todo caso, los 

conductores de los cables deben estar fabricados con materiales que 

satisfagan las prescripciones de la norma UNE 21022 

 

Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante 

compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de producto 

especificada correspondiente. 
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Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables 

unipolares deben contar con un relleno de material aplicado por extrusión. 

 

La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire. 

 

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de 

servicio del cable y compatibles con los materiales que estén en contacto. 

 

La pantalla debe ir correctamente montada a los componentes adyacentes 

a la misma y no debe presentar ninguna acción nociva sobre los mismos. 

Si por el tipo de instalación se requiere armadura, en los cables unipolares, 

debe estar compuesta por aluminio. Por su parte, para cables multipolares 

se debe emplear acero. 

 

Las armaduras realizadas con hilos deben disponer de contraespira. 

 

El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente: 

- Bobinas de cable con características según lo proyectado; 

- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante; 

- Documentación. 

 

Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o 

metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las bobinas con los 

cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, 

carga y descarga y deben estar preparados para soportar un almacenado 

provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El 

cilindro y paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico 

protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir clavos u 

objetos de aristas agudas. 

 

Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan 

 



 
  

 

 

 
PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO 

 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA 
TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA. 

 

 

 
 

 
Pliego de condiciones Página 190 

 
 
 

apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a vuelta. El 

principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no 

pueda producirse el aflojamiento entre capas, debiéndose recubrir la última 

capa con papel o plástico protector. 

 

Cada una de las bobinas de cable debe suministrarse portando un distintivo 

donde figuren los datos siguientes: 

- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse 

los materiales del conductor, del aislante, de la armadura y de la cubierta, 

el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las 

tensiones asignadas; 

- Nombre y marca del fabricante; 

- Número de serie de la bobina; 

- Número de pedido; 

- Año de fabricación; 

- Posición adecuada de almacenaje; 

- Peso total. 

 

Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del 

mismo. 

 

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades 

de obra especificadas en proyecto, deberán cumplir las condiciones que 

para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el 

Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las especificaciones, 

acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de 

Ensayo que sean exigidos por la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de 

las unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para 

la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, 
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seguridad y funcionalidad que imponen tales procesos y las normas, 

instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su 

exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de tales 

incumplimientos. 

 

Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se 

dispondrán de todas aquellas protecciones individuales y colectivas que 

correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen 

en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que 

cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes 

normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, 

o, en su defecto, las normas UNE indicadas que afecten. 

 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen 

Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y 

disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus 

características aparentes. 

 

Con la recepción de equipos,  también se hará entrega por parte del 

Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y 

calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e 

inspecciones realizadas. 

 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las 

condiciones de no aceptación automática, serán los fijados en la norma 

tecnológica citada anteriormente. 

 

Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere 
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oportunas cualquir elemento o parte de la luminaria, para lo que el 

contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. 

Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios competentes 

donde se indiquen las características de los ensayos. 

 

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones 

especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia 

de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, 

colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de 

sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera 

necesario la Dirección Facultativa. 

 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los 

apartados anteriores. 

 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los 

materiales a su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no 

correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de 

componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

 

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía 

encontrada. 

 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, 

cajas. 

 

Conservación. 

 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución 
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preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la 

superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se 

utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 

 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, 

incluso tomas de corriente, mecanismos interiores 

 

Reparación. Reposición 

 

La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas 

almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará 

preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

 

Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 

reemplazadas. 

 

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán 

desconectados las interruptores automáticos de seguridad de la instalación 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los 

indicados en el proyecto serán orientativos y básicos, entendiéndose 

consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes 

precisas para el montaje, de acuerdo con las necesidades de la obra o los 

condicionamientos previstos anteriormente. 

 

Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las urnas UNE VDE y el 

REBT. 
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En condiciones normales de uso no necesitarán disponer de armadura 

metálica de protección pudiéndose requerir la misma si el uso a que fueran 

dedicados así lo necesitara. 

 

Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la 

humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La cubierta será 

resistente a la abrasión. 

 

Se colocarán cables tripolares o tetrapolares hasta secciones de 70 mm2 y 

para secciones superiores se emplearán cables unipolares formando ternas.  

Estos irán en tubo o en bandeja y en ningún caso fijados sobre la pared 

directamente. La máxima sección admisible en cables unipolares será de 

240 mm2, salvo indicación expresa en otros documentos del proyecto. 

 

Las derivaciones o empalmes sólo podrán realizarse en las cajas dispuestas 

para este fin, con los elementos necesarios de conexión que garanticen una 

perfecta continuidad eléctrica. Sólo se admitirán empalmes para derivación 

quedando terminantemente prohibido su aplicación para extensión o 

reforma de líneas. Su registro de montaje y mantenimiento quedará 

garantizado por cajas cada 15 m lineales de canalización, interpretándose 

cualquier curva o quiebro como 3 m de longitud lineal equivalente. 

 

Las cajas de derivación podrán considerarse así mismo como cajas de 

registro. Si el montaje se realizara al aire dispondrán de fijadores o argollas 

deslizadores cada 80 cm como máximo. En estos casos las acometidas a 

cajas serán a través de boquillas estancas. Sus embornamientos terminales 

deberán estar protegidos. 

 

En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos 

o cambios de dirección de su trazado equivaldrá a: 

- 10 veces del diámetro exterior de cable en los unipolares. 
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- 5 veces del diámetro exterior cuando este sea menor de  25 mm de 

diámetro. 

- 6 veces el diámetro exterior cuando éste sea de 25 a 50 mm de diámetro. 

- 7 veces el diámetro exterior cuando éste sea superior a 50 mm de 

diámetro. 

 

Los 3 últimos puntos se refieren a cables multipolares. En los protegidos 

con armaduras, el radio mínimo será 10 veces el diámetro exterior del 

cable. 

 

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que 

establezcan los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes 

vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en 

vigor. 

 

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes 

reglamentaciones y normas: 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro 

de Energía. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 

de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01  

ITC-BT-51. 

- NORMAS U.N.E. (aquellas que sean de obligado cumplimiento). 

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico 

Internacional (CEI). 

- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION. 

- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le 

afecten. 
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Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este 

apartado, pueda afectar a esta instalación. 

 

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares 

a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y 

cualidad adecuadas. 

 

Esta comprobación se extenderá  a todos los medios disponibles 

constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades 

de obra especificadas en proyecto, deberán cumplir las condiciones que 

para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el 

Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las especificaciones, 

acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de 

Ensayo que sean exigidos por la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de 

las unidades de obra o necesarios en los procesos y medios auxiliares para 

la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, 

seguridad y funcionalidad que imponen tales procesos y las normas, 

instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su 

exclusiva responsabilidad las consecuencias derivadas de tales 

incumplimientos. 

 

Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se 

dispondrán de todas aquellas protecciones individuales y colectivas que 

correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen 

en el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, 

daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las condiciones 

especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia 

de la fase de la obra en que se detecte el incumplimiento, acopio, 

colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de 

sustituir los materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera 

necesario la Dirección Facultativa. 

 

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los 

apartados anteriores. 

 

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los 

materiales a su llegada a obra desde su lugar de almacenamiento, la no 

correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de 

componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de deterioro. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por ml. totalmente instalado con todos los 

componentes descritos en el texto descripción, y su abono se realizará de 

acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios, según el código 

06005, 06006, 06007, 06008.  
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ARTÍCULO: II.1.55 M CANALIZACIÓN EN ZANJA PARA 3 

CONDUCTOS DE PVC 

 

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 

DEFINICIÓN 

Canalización en zanja para tres conductos de 90 mm de diámetro, 

incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para 

cables, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la 

obra; incluso excavación, relleno y compactado y p.p. de medios auxiliares. 

Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares 

a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y 

cualidad adecuadas. 

 

Esta comprobación se extenderá  a todos los medios disponibles 

constantemente en la obra, especificados o no en la normativa aplicable de 

seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las 

canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los recorridos y 

características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el 

suministro los elementos y accesorios necesarios para el acabado y 

funcionamiento de la instalación. 
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Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto 

para cada caso particular, no aceptándose cambios o sustituciones sin el 

previo informe favorable de la Dirección de obra. 

 

Tanto el tubo como los accesorios y complementos de la instalación serán 

de las mismas características, ajustándose a las normas UNE y DIN que les 

correspondan, así como a todas las especificaciones que figuran en el 

proyecto o pueda establecer la Dirección de obra en su momento. Todo ello 

de acuerdo con el REBT. 

 

Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, 

siendo el tipo de protección el que se indica en el proyecto o en su defecto 

el que establezca la Dirección de obra. 

 

El trazado de las canalizaciones seguirá, siempre que sea posible, líneas 

paralelas a la edificación discurriendo por áreas de uso común para una 

mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se realizará mediante 

soportes adecuados para techo o pared según los casos y serán del mismo 

fabricante que la bandeja debiendo soportar sobradamente los esfuerzos a 

que están sometidas debido al peso de los cables y a su propio peso. La 

distancia entre soportes será la que defina el fabricante mediante sus 

tablas de características en ningún caso mayor de 1,5 m y no tolerándose 

ningún tipo de pandeo o deformación. 

 

Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas 

dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser estas del mismo 

material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los 

empalmes se realizarán mediante elementos conectores adecuados que 

garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de 

la instalación. 
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Se tendrá especial cuidado en no situar estas canalizaciones debajo de 

conductos y tuberías que puedan dar lugar a condensación y en el caso que 

así fuera se tomarán las medidas necesarias de protección contra los 

efectos que se pudieran derivar. 

 

En ningún caso se permitirán servicios eléctricos o no eléctricos circulando 

por la misma bandeja. 

 

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se 

permita realizar con facilidad los futuros trabajos de mantenimiento, así 

mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, 

que en su momento diera la Dirección de obra. 

 

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que 

establezcan los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes 

vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en 

vigor. 

 

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes 

reglamentaciones y normas: 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO ESPAÑOL DE BAJA TENSIÓN E 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 

- Normas CENELEC ó en su defecto, las UNE ó Comité Electrotécnico 

Internacional. 

 

Con la recepción de equipos,  también se hará entrega por parte del 

Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y 

calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e 

inspecciones realizadas. 

 

Criterios de aceptación o rechazo: 
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- Dimensiones de la zanja no adecuadas 

- Características de los cables distintas a lo especificado 

- Relleno distinto a lo especificado 

- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml.) de canalización totalmente 

instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su 

abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de 

Precios, según el código 04001. 

 

ARTÍCULO: II.1.56 M CABLE DE TOMA A TIERRA. 

DESCRIPCIÓN 

Cable de toma a tierra formado por conductor 1x35 mm 2 de cobre 

desnudo pentafilar, incluso transporte e instalación y parte proporcional de 

proyectos y legalizaciones. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metro lineal (ml.) de cable  totalmente instalada 

con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se 

realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios, 

según el código  06008. 

 

ARTÍCULO: II.1.57 UD PUESTA A TIERRA. 

DESCRIPCIÓN 

Puesta a tierra de columnas y cuadros de mando compuesta por pica, 

conductor aislado de 16 mm2 y grapa de cobre. Totalmente instalada y 

parte proporcional de proyectos y legalizaciones. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad (ud.) de puesta a tierra  totalmente 

instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su 

abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de 

Precios, según el código 06020. 

 

ARTÍCULO: II.1.58 UD LUMINARIA Y COLUMNA  

DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de Luminaria y columna  

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad (ud.) totalmente instalada con todos los 

componentes descritos en el texto descripción, y su abono se realizará de 

acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios, según el código 

06010, 06011, 06012, 06013 y 06014. 

 

ARTÍCULO: II.1.59 UD CIMENTACIÓN PARA COLUMNA. 

DESCRIPCIÓN 

Cimentación de columna de 50x50x80 CM, con hormigón HNE-20, 

colocación de tubos y pernos de anclaje y movimiento de tierras, incluso 

protección de pernos de anclaje en jardineras y alcorques y parte 

proporcional de proyectos y legalizaciones. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad (ud.) totalmente instalada con todos los 

componentes descritos en el texto descripción, y su abono se realizará de 

acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios, con código 

06021. 
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ARTÍCULO II. 1.60. IMBORNALES 

CARACTERÍSTICAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 410 y 411 del PG-3. 

 

La solera de las arquetas será de hormigón en masa, y su espesor no será 

inferior a 15 centímetros. 

 

Los alzados construidos "in situ" serán de hormigón no estructural, en 

masa o armado, o bien de fábrica de ladrillo macizo. Su espesor no podrá 

ser inferior a 20 centímetros. 

 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior 

calidad al que se utilice en alzados cuando éstos se construyan con este 

material. En cualquier caso, la resistencia característica a compresión a los 

veintiocho días del hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 20 

N/mm2 (HNE-20). 

 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para 

asegurar la estanqueidad de la fábrica de ladrillo estas superficies serán 

revestidas de un enfoscado bruñido de dos centímetros de espesor. 

 

El intercambio de elementos prefabricados y ejecutados ‘in situ’ sin variar 

las dimensiones se autorizará siempre, que se garantice la estanqueidad de 

las juntas, pero si las dimensiones varían, deberá justificarse que no existe 

merma de calidad, siendo siempre el Director de las obras, quien dictamine 

sobre su utilización. 
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Los dispositivos de cubrición y cierre serán de fundición dúctil, y de las 

siguientes clases, de conformidad con las Normas UNE 41-300-87, 36-118-

73 y la Norma Europea EN-124: 

 

Clase D400: Calzadas (zona de circulación de vehículos). 

Clase C250: Bordes de calzada, carril bici y zonas similares no sometidas a 

circulación continua de vehículos. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. MATERIALES. 

Las tapas para imbornales serán absorbederos de sumidero de calzada 

(Bordes de calzada y carril bici). Sus características serán las siguientes: 

 

* Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán 

* Superficie metálica antideslizante 

* En fundición dúctil según UNE 36-118-73, con resistencia a la rotura = 

25,0 T y otras características según UNE 41-300-87 y norma europea EN-

124. Clase C-250. 

* Dimensiones externas de marco y tapa según planos. 

 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano 

fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, 

trabajarlas con limo y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, 

pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y 

buen aspecto de la superficie. 
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El marco y rejilla del sumidero de calzada será del mismo tipo de fundición, 

provista de cadena antirrobo y un peso de 32 Kg. Los agujeros para los 

pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Encargado podrá 

exigir que los agujeros que vengan según las normas que fijará en cada 

caso. La resistencia mínima a la tracción será de veinte Kilogramos por 

milímetro cuadrado (20 Kg/mm2). Las barras de ensayo se sacarán a la 

mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con las moldeadas. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán según las unidades realmente colocadas conforme a los 

precios del cuadro de precios nº 1. 

 

Se abonarán las unidades realmente colocadas y en condiciones de uso. Los 

precios incluyen todos los conceptos, materiales, transporte, mano de obra 

y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de la unidad.  

 

ARTÍCULO II. 1.61. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 

RETRORREFLECTANTES 

CARACTERÍSTICAS 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectante se utilizará acero, además de la pintura o lámina no 

retrorreflectantes y material retrorreflectante que cumplan las 

prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio 

especificadas en el artículo 701 del PG-3 en la redacción dada en la O.M. de 

28-12-99. 

 

La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante 

la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de 

selección cumplirán con lo especificado en el artículo 701 mencionado. 
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Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles 

en las zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo 

de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se 

corresponderá con lo especificado en el artículo 701 del PG-3. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Las especificaciones que se describen a continuación serán de aplicación a: 

a) Señales verticales de circulación: circulares, triangulares, 

octogonales, cuadradas o rectangulares de diversos tamaños. 

b) Carteles verticales de circulación de todos los tipos y dimensiones 

(carteles tipo flecha, informativos, paneles complementarios, etc.…). 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

De forma general la señalización vertical se encuentra formada por los 

siguientes elementos o zonas: 

 

a) Soporte: base metálica que conforma la estructura del cartel o señal. 

b) Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de 

reflejar la luz que incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz 

diurna pero no nocturna. 

c) Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la 

mayor parte de la luz que recibe, en la misma dirección que la incidente 

pero en sentido contrario, siendo visible tanto en condiciones de visibilidad 

diurna como nocturna. Esta zona está constituida por la cara vista y frontal 

de señales y carteles. 

d) Elementos de sustentación y anclaje: la forma, dimensiones, así 

como el diseño de estos productos será el especificado por la Dirección 

Facultativa. 
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Soporte 

El soporte será de acero. 

 

Zona no retrorreflectante 

Esta zona puede estar constituida por sistemas de pintura, tintas de 

serigrafía o láminas adhesivas de material no retrorreflectante. 

 

Zona retrorreflectante 

Estará constituida por láminas retrorreflectantes. 

Estas láminas estarán formadas por los siguientes elementos: 

- Película protectora del adhesivo. 

- Adhesivo: aplicado solo por presión o por presión y calor. 

- Revestimiento reflector de aluminio vaporizado. 

- Resina o aglomerante de las microesferas de vidrio. 

- Capa uniforme de vidrio. 

- Película externa: constituida a base de resinas sintéticas, 

transparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos. 

 

Según su poder reflectante las láminas podrán ser de dos tipos: 

- Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina. 

- Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina. 

 

Presentando esta última mayor poder de retrorreflexión. 

 

La forma de aplicación del adhesivo y el nivel de retrorreflexión de los 

productos será el especificado por la Dirección Facultativa. 

 

Las características que deberán presentar estas láminas son: 

a) Coeficiente de retrorreflexión: 
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Las láminas presentan unos valores mínimos del coeficiente de 

retrorreflexión recogidos en la siguiente tabla, para una geometría medida 

de: 

- Ángulo de divergencia: 0,33” 

- Ángulo de incidencia: 5º 

b) Color y factor de luminancia: 

Se cumplirá lo dispuesto en la norma UNE 135.330. 

Además de estos dos factores, las láminas deberán superar los ensayos 

recogidos en la norma UNE 135.330 como son: 

- Adherencia. 

- Resistencia al impacto. 

- Resistencia al calor frío, humedad y detergentes. 

- Resistencia a la niebla salina. 

- Envejecimiento artificial acelerado. 

  

Elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación circulares de acero galvanizado de 60 mm: 

de un espesor entre 3.5 – 4 mm, con tapa de PVC y empotrados 30 cm en 

el pavimento. 

 

Estos elementos de sustentación deberán cumplir lo dispuesto en las 

normas: 

- UNE 135.314 y UNE 135.315 para elementos de acero. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán según las unidades realmente colocadas conforme a los 

precios del cuadro de precios nº 1. 
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ARTÍCULO: II.1.62 UD SEGURIDAD Y SALUD  

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán conforme al cuadro de precios nº 1, con el código 10001. 

 

ARTÍCULO: II.1.63 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.D. 105/2008). 

NORMATIVA 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el 

R.D. 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan 

que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el presente Estudio. El 

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 
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CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 

obra y a la Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat 

Valenciana. 

 

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL 

El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, 

así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos 

y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

 

Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta: 

• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con 

la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos 

• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 

adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 

a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 

técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 

esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión 

y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que 

el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 

centros con la autorización autonómica, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por la Generalitat Valenciana e 

inscritos en el registro pertinente. 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor 

por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el 

que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones 

de destino. 
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• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de 

construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega 

deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al 

que se destinarán los residuos. 

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos 

peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se 

regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales 

• Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 

marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 

peligrosos. 

• En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 

RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán 

tratadas como escombros. 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos 

o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 
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• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y 

almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará conforme a los precios del cuadro de precios nº 1. 

 

 

 

 

 

 Alicante, julio de 2018 

         El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

                     Fdo: Jaime Alonso Heras 

AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP 

Representada por Alexandre Marcos Olivares 
Arquitecto Superior 
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1.1 01001 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE PILONA EXISTENTE MEDIANTE CORONA A PUNTO
DE ACOPIO, CUSTODIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POSTERIOR
TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

29,00 29,000
Total UD............: 29,000

1.2 01002 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO EXISTENTE A PUNTO DE
ACOPIO, INCLUSO TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

38,00 38,000
Total UD............: 38,000

1.3 01003 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE PEQUEÑO MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE A LUGAR DE ACOPIO O ALMACENAJE MUNICIPAL.

1,00 1,000CARTEL PUBLICITARIO
15,00 15,000BARANDILLA METÁLICA
17,00 17,000MACETEROS PEQUEÑOS

Total UD............: 33,000

1.4 01004 UD PODA Y RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE DE MEDIO/GRAN PORTE, CON
TRASLADO A VIVERO MUNICIPAL, SIGUIENDO INDICACIONES DEL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO. INCLUSO
RETIRADA DE SUPERFICIE DE CAUCHO EXISTENTE EN EL ALCORQUE Y
POSTERIOR TRATAMIENTO EN GESTOR DE RESIDUOS.

25,00 25,000
Total UD............: 25,000

1.5 01004B UD TRABAJOS DE PODA Y RETIRADA DE ARBUSTIVAS EXISTENTES, CARGA Y CON
TRASLADO A VERTEDERO AUTORIZADO, EN TODO EL ÁMBITO DEL PROYECTO,
TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO MECÁNICOS.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

1.6 01005 M LEVANTADO Y EXCAVACION DE BORDILLO EXISTENTE, PREVIA SEÑALIZACIÓN Y
CORTE PERFECTAMENTE PERFILADO DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA,
EJECUTADO CON MÁQUINA CORTADORA DE PISO A 10 CM. DEL BORDILLO,
INCLUSO CARGA.

1,00 1.151,050 1.151,050
Total M............: 1.151,050

MEDICIONES PARCIALES CAP. 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
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1.7 01006 M² DEMOLICIÓN DE ACERA COMPLETA CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM., POR
MEDIOS MECÁNICOS, SEGÚN NTE/ADD-19, CON AYUDA MANUAL SI LA
DIRECCIÓN LO ESTIMA, PARTE PROPORCIONAL DE ALCORQUES EXISTENTES,
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS.

1,00 4.470,000 4.470,000
Total M²............: 4.470,000

1.8 01007 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, INCLUSO CORTE DE
PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO.

1,00 5.671,900 5.671,900
Total M²............: 5.671,900

1.9 01008 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM.,
INCLUSO CORTE DE PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO.

1,00 54,570 54,570
1,00 365,300 365,300.

Total M²............: 419,870

1.10 01009 M² FRESADO DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE, POR
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS A VERTEDERO.

1,00 16,500 16,500
Total M²............: 16,500

1.11 01010 M CORTE AGLOMERADO CON MAQUINA RADIAL.

1,00 45,200 45,200
Total M............: 45,200

1.12 01011 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE SEMÁFORO EXISTENTE, DESCONEXIONADO Y
ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

4,00 4,000
Total UD............: 4,000
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1.13 01012 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO CON COLUMNA
DE HORMIGON DE HASTA 4 METROS Y GLOBO, DESCONEXIONADO Y
ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES. TRABAJOS DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

19,00 19,000
Total UD............: 19,000

1.14 01013 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO CON COLUMNA
DE ACERO DE HASTA 10 METROS, DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE
SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS,
INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
TRABAJOS DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

8,00 8,000
Total UD............: 8,000

1.15 01014 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE EN ÁMBITO DE OBRA,
POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, CON CARGA EN CAMIÓN Y TRASLADO
A NUEVO EMPLAZAMIENTO. INCLUSO POSTERIOR COLOCACIÓN DEFINITIVA,
CON CIMENTACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM. Y CUANTÍA
MINIMA DE 48,7 KKG/M3 DE B500S, SUJECCIONES, PERNOS, TRABAJOS DE
PINTADO Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS INFERIORES DEL MISMO MODO QUE LAS
ACTUALES, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

1.16 01015 UD RETIRADA DE CONTENEDORES DE BASURAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

18,00 18,000
Total UD............: 18,000

1.17 01016 UD RETIRADA DE JARDINERAS ANTIVANDÁLICAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

3,00 3,000
Total UD............: 3,000

1.18 01017 M DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN O DE LADRILLO, DE ALTURA
TOTAL HASTA 1,5 M. POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO.

1,00 572,800 572,800
1,00 8,800 2,000 17,600

Total M............: 590,400
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Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total

Página 3PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS
Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA.

 



1.19 01018 M DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, DE ALTURA TOTAL HASTA 2 M.
POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO.

1,00 859,300 859,300
Total M............: 859,300

1.20 01019 M DEMOLICIÓN DE BARANDILLA DE HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

1,00 63,700 63,700
Total M............: 63,700

1.21 01020 M³ TERRAPLEN DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, SEGÚN EL
PG3, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA,
TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE
TALUDES.

Según mediciones auxiliares
pk 0
pk 5
pk 10
pk 15
pk 20

1,00 2,770 2,770pk 25
1,00 3,120 3,120pk 30
1,00 0,450 0,450pk 35
1,00 0,100 0,100pk 40

pk 45
pk 50
pk 55
pk 60
pk 65
pk 70

1,00 0,290 0,290pk 75
1,00 2,750 2,750pk 80
1,00 5,760 5,760pk 85
1,00 9,420 9,420pk 90
1,00 12,490 12,490pk 95
1,00 14,010 14,010pk 100
1,00 16,310 16,310pk 105
1,00 18,040 18,040pk 110
1,00 21,080 21,080pk 115
1,00 25,100 25,100pk 120
1,00 28,640 28,640pk 125
1,00 32,510 32,510pk 130
1,00 36,680 36,680pk 135
1,00 41,070 41,070pk 140
1,00 45,510 45,510pk 145
1,00 49,800 49,800pk 150
1,00 54,080 54,080pk 155
1,00 58,610 58,610pk 160
1,00 62,870 62,870pk 165
1,00 70,400 70,400pk 170
1,00 78,030 78,030pk 175
1,00 87,010 87,010pk 180
1,00 97,240 97,240pk 185
1,00 108,150 108,150pk 190

(Continúa...)
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1.21 M³ ADECUADO DE PRESTAMO (Continuación…
1,00 119,780 119,780pk 195
1,00 132,570 132,570pk 200
1,00 146,970 146,970pk 205
1,00 162,440 162,440pk 210
1,00 176,820 176,820pk 215
1,00 186,610 186,610pk 220
1,00 189,420 189,420pk 225
1,00 184,610 184,610pk 230
1,00 188,040 188,040pk 235
1,00 199,520 199,520pk 240
1,00 190,860 190,860pk 245
1,00 170,890 170,890pk 250
1,00 151,440 151,440pk 255
1,00 105,540 105,540pk 260
1,00 34,750 34,750pk 265

Total M³............: 3.322,550

1.22 01021 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO CON
CBR>12, DE ACUERDO AL PG3, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION,
EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO
MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES.

1,00 #######… 0,500 5.559,725Superficie de la actuación:
-1,00 5.135,370 0,500 -2.567,685Zona de paseo actual

Total M³............: 2.992,040

1.23 01022 PA TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ESTACIÓN DE BICIS MUNICIPAL Y POSTERIOR
COLOCACIÓN EN NUEVO EMPLAZAMIENTO A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA, INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y CONEXIONES
ELÉCTRICAS. COMPLETAMENTE TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,000
Total PA............: 1,000

1.24 01023 M² TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS,
TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO MECÁNICOS, SELECCIÓN DE MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

1,00 7,400 5,800 42,920
1,00 2,700 3,000 8,100
1,00 3,000 3,000 9,000
1,00 3,400 3,000 10,200
1,00 3,000 1,600 4,800
1,00 1,000 4,250 4,250
1,00 0,750 0,750 0,563
1,00 1,000 1,750 1,750

Total M²............: 81,583
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1.25 01024 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM., CARGA Y
TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO, Y POSTERIOR TRASLADO A LUGAR DE
EMPLEO.

1,00 632,000 0,500 316,000
Total M³............: 316,000

1.26 01026 M³ EXCAVACIÓN EN  TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN
INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

Según mediciones auxiliares
1,00 80,650 80,650pk 0
1,00 102,470 102,470pk 5
1,00 108,490 108,490pk 10
1,00 109,960 109,960pk 15
1,00 103,060 103,060pk 20
1,00 90,890 90,890pk 25
1,00 94,340 94,340pk 30
1,00 107,280 107,280pk 35
1,00 118,480 118,480pk 40
1,00 131,930 131,930pk 45
1,00 140,010 140,010pk 50
1,00 138,800 138,800pk 55
1,00 136,670 136,670pk 60
1,00 133,150 133,150pk 65
1,00 128,300 128,300pk 70
1,00 126,900 126,900pk 75
1,00 122,840 122,840pk 80
1,00 100,710 100,710pk 85
1,00 83,720 83,720pk 90
1,00 83,910 83,910pk 95
1,00 84,120 84,120pk 100
1,00 84,390 84,390pk 105
1,00 84,630 84,630pk 110
1,00 84,810 84,810pk 115
1,00 84,950 84,950pk 120
1,00 84,270 84,270pk 125
1,00 86,120 86,120pk 130
1,00 87,330 87,330pk 135
1,00 87,850 87,850pk 140
1,00 88,240 88,240pk 145
1,00 89,060 89,060pk 150
1,00 89,700 89,700pk 155
1,00 89,850 89,850pk 160
1,00 89,370 89,370pk 165
1,00 88,860 88,860pk 170
1,00 88,420 88,420pk 175
1,00 87,330 87,330pk 180
1,00 85,520 85,520pk 185
1,00 84,070 84,070pk 190
1,00 83,520 83,520pk 195
1,00 83,400 83,400pk 200
1,00 83,310 83,310pk 205
1,00 83,190 83,190pk 210
1,00 83,300 83,300pk 215
1,00 81,180 81,180pk 220
1,00 82,910 82,910pk 225
1,00 84,230 84,230pk 230
1,00 82,060 82,060pk 235

(Continúa...)
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1.26 M³ EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO (Continuación…
1,00 81,900 81,900pk 240
1,00 81,930 81,930pk 245
1,00 88,030 88,030pk 250
1,00 97,690 97,690pk 255
1,00 109,540 109,540pk 260
1,00 24,700 24,700pk 265

-1,00 5.135,370 0,500 -2.567,685A deducir zona de paseo actual
1,00 2.052,000 2.052,000Saneos zonas intermedias

Total M³............: 4.606,655

1.27 01025 M³ RETIRADA DE ESCOLLERA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO.

1,00 51,210 2,500 3,600 460,890
1,00 45,000 2,500 2,600 292,500
1,00 0,650 753,390 489,704

Total M³............: 489,704
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2.1 002.01 M BORDILLO BICAPA C5 25X15 R6 UNE 127025, PREFABRICADO DE HORMIGON,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
HNE-20, SEGUN PLANOS DE DETALLES, INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION

1,00 36,800 36,800
Total M............: 36,800

2.2 02003 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80
MM O 760X290X70 MM(A X L X H) DE COLOR GRIS. DISPONE DE DOS CAPAS DE
ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE
MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL,
RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN
CLASE H, CARGA DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR
LYS GRIS DE LA MARCA COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

1,00 4.513,410 4.513,410Total
-1,00 507,670 -507,670negro
-1,00 500,660 -500,660azul
-1,00 169,800 -169,800empedrado

Total M²............: 3.335,280

2.3 02004 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80
MM O 760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR NEGRO. DISPONE DE DOS CAPAS
DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE
MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL,
RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN
CLASE H, CARGA DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR
LYS NEGRO DE LA MARCA COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

1,00 507,670 507,670negro
Total M²............: 507,670

2.4 02005 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80
MM  O 760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR AZUL. DISPONE DE DOS CAPAS DE
ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE
MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL,
RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN
CLASE H, CARGA DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR
LYS AZUL DE LA MARCA COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

1,00 500,660 500,660azul
Total M²............: 500,660

MEDICIONES PARCIALES CAP. 2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES
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2.5 02005B M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 400X400X40
MM(A X L X H) DE COLOR BLANCO. BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL,
RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN
CLASE H, CARGA DE ROTURA 4T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO TERGRAN 40X40 MARFIL
BLANCO DE LA MARCA COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

1,00 258,000 258,000
Total M²............: 258,000

2.6 02007 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLETINA METÁLICA GALVANIZADA DE
DIMENSIONES DE ALTO 100 MM Y DE ESPESOR 10 MM, PARA FORMACIÓN DE
ALCORQUES, INCLUSO BARRAS DE ACERO AUXILIARES DE SUJECCIÓN CADA
0,5 M, INCLUSO SOLDADURAS Y REMATES. COMPLETAMENTE TERMINADA.

48,00 5,860 281,280Alcorques palmeras
1,00 1.161,000 1.161,000Separación de pavimentos
1,00 728,830 728,830Alcorques y dunas

Total M............: 2.171,110

2.7 02008 M³ SUBBASE EXPLANADA DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 COMPACTADA AL 100%
DEL PROCTOR MODIFICADO EXTENDIDA Y COMPACTADA CON RULO
AUTOPROPULSADO, TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 3.341,270 0,500 1.670,635PAVIMENTO DE HORMIGÓN
1,00 4.513,000 0,500 2.256,500PAVIMENTO BALDOSAS
1,00 237,000 0,500 118,500Superficies de madera
1,00 1.463,600 0,500 731,800
1,00 138,480 0,500 69,240Juegos zona de caucho
1,00 336,000 336,000Rellenos saneos

Total M³............: 5.182,675

2.8 02009 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A BASE DE TARIMA DE
PINO AUTOCLAVE IV (PINO SILVESTRE) PINTADA EN BLANCO ENVEJECIDO.
TARIMA DE SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADO A RASTRELES DE PINO CUPERIZADOS
DE 65 X 65 MM MEDIANTE TORNILLERÍA VISTA. ALBURA AMARILLO PÁLIDO
IMPREGNABLE, DURAMEN ROJIZO DE POCO A NO IMPREGNABLE, FIBRA RECTA
Y GRANO MEDIO FINO. DENSIDAD APARENTE AL 12% DE HUMEDAD 500-540
KG/M3 DE MADERA SEMILIGERA. COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN
VOLUMÉTRICO 0,38 % DE MADERA ESTABLE Y RELACIÓN ENTRE
CONTRACCIONES 1,81 % SIN TENDENCIA A DEFORMARSE MEDIA. DUREZA 1,9
MADERA SEMIDURA. RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 1.057 KG/CM2 Y
MÓDULO DE ELASTICIDAD 94.000 KG/CM2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN
PARALELA 406 KG/CM2 Y RESISTENCIA A TRACCIÓN PARALELA 1.020 KG/CM2.
RASTRELES COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE INSTALADA.
MANTENIMIENTO RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO TARIMA DE PINO
AUTOCLAVE IV PINTADA EN BLANCO ENVEJECIDO DE LA MARCA COMERCIAL
SIDO MADERA O SIMILAR.

1,00 237,000 237,000
Total M²............: 237,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES
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2.9 02010 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A BASE DE TABLÓN
DE IROKO (TECA AFRICANA) DE SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADA A RASTRELES DE
PINO CUPERIZADOS DE 65 X 65 MM MEDIANTE TORNILLERÍA VISTA. ALBURA
BLANCA AMARILLENTA IMPREGNABLE, DURAMEN MARRÓN AMARILLENO QUE
TORNA A PARDO ROJIZO CON LA LUZ NO IMPREGNABLE, FIBRA RECTA CON
FRECUENCIA LIGERAMENTE ENTRELAZADA Y GRANO MEDIO ABASTO.
DENSIDAD APARENTE AL 12% DE HUMEDAD 650 KG/M3 DE MADERA
SEMIPESADA. COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,36 % DE
MADERA ESTABLE Y RELACIÓN ENTRE CONTRACCIONES 1,57 % SIN TENDENCIA
A DEFORMARSE. DUREZA 3,9 MADERA SEMIDURA. RESISTENCIA A FLEXIÓN
ESTÁTICA 955 KG/CM2 Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 105.000 KG/CM2.
RESISTENCIA A COMPRESIÓN PARALELA 540 KG/CM2 Y RESISTENCIA A
TRACCIÓN PARALELA 800 KG/CM2. INCLUYE UNA MANO DE ACEITE PARA
EXTERIORES. RASTRELES COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE INSTALADA.
MANTENIMIENTO RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO TABLÓN DE IROKO
DE LA MARCA COMERCIAL SIDO MADERA O SIMILAR

1,00 1.337,000 1.337,000
1,00 126,600 126,600

Total M²............: 1.463,600

2.10 02011 M³ EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN CON HNE-20, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE SR, CON MALLAZO 6/0,20X0,20 CONFORME A LA EHE,
INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR
RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO.

1,00 4.601,610 0,150 690,242Total baldosas
1,00 3.341,270 0,150 501,191Superficies de hormigón
1,00 237,000 0,150 35,550Superficies de madera
1,00 1.463,600 0,150 219,540
1,00 138,480 0,150 20,772Juegos zona de caucho
1,00 1.321,000 0,150 198,150Rellenos de saneos

Total M³............: 1.665,445

2.11 02012 M² EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO O REGLEADO CON
HNE-20, TONALIDAD OCRE, DE ESPESOR MÁXIMO 10 CM., CONFORME A LA EHE,
INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR
RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN,
FRATASADO O REGLEADO, SEGÚN ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

1,00 3.341,270 3.341,270
1,00 10,750 10,750

Total M²............: 3.352,020

MEDICIONES PARCIALES CAP. 2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES
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2.12 02013 M2 FORMACIÓN DE EMPEDRADO MANUAL DE GRAVA REALIZADO CON ÁRIDO DE
CANTO RODADO DE 70 MM DE TAMAÑO MEDIO ADECUADO AL TAMAÑO DE
JUNTA, DE TONALIDADES CLARAS, COLOCADO A TIZÓN, CON DISPOSICIÓN
IRREGULAR, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO
M-5, DE 100 MM DE ESPESOR, Y POSTERIOR REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO. INCLUIDO P/P DE REPLANTEO, COLOCACIÓN Y RETIRADA DE
ENCOFRADOS, RIEGO Y REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P
32,5 N TIPO M-5, RETIRADA EN FRESCO DE LOS RESTOS DE LECHADA Y
LIMPIEZA FINAL.

1,00 169,800 169,800
Total M2............: 169,800

2.13 02014 M² SUMIINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA MARMOLINA BLANCA POR MEDIOS
MANUALES O MECÁNICOS, TAMAÑO 10-2  MM., EN CAPA DE 7 CM DE ESPESOR,
SOBRE LÁMINA GEOTEXTIL. INCLUSO RASANTEO POR MEDIOS MANUALES.

1,00 116,760 116,760ZONA JUEGOS PERROS
Total M²............: 116,760

MEDICIONES PARCIALES CAP. 2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES
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3.1 MUROS CONTENCIÓN

3.1.1 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN
INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

1,00 257,000 1,850 2,500 1.188,625MURO
Total M³............: 1.188,625

3.1.2 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA, SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR

1,00 10,000 1,850 0,100 1,850MURO - cimentacion
1,00 140,000 1,850 0,100 25,900
1,00 30,000 1,850 0,100 5,550
1,00 20,000 1,850 0,100 3,700
1,00 41,400 1,850 0,100 7,659
1,00 15,600 1,850 0,100 2,886

Total m³............: 47,545

3.1.3 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

Cuantía según planos 58,79 kg/ml
58,79 257,000 15.109,030MURO

Total kg............: 15.109,030

3.1.4 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA SULFORESISTENTE, CON CEMENTO
SR EN CIMIENTOS, ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

1,00 10,000 0,250 2,350 5,875MURO - alzado
1,00 140,000 0,250 2,340 81,900
1,00 30,000 0,250 2,350 17,625
1,00 20,000 0,250 2,370 11,850
1,00 41,400 0,250 2,400 24,840
1,00 15,600 0,250 2,185 8,522
1,00 10,000 1,650 0,400 6,600MURO - cimentacion
1,00 140,000 1,650 0,400 92,400
1,00 30,000 1,650 0,400 19,800
1,00 20,000 1,650 0,400 13,200
1,00 41,400 1,650 0,400 27,324
1,00 15,600 1,650 0,400 10,296

Total m³............: 320,232

MEDICIONES PARCIALES CAP. 3 ESTRUCTURAS
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3.1.5 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS PLANOS O CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

2,00 10,000 0,250 2,350 11,750MURO - alzado
2,00 140,000 0,250 2,340 163,800
2,00 30,000 0,250 2,350 35,250
2,00 20,000 0,250 2,370 23,700
2,00 41,400 0,250 2,400 49,680
2,00 15,600 0,250 2,185 17,043
2,00 0,250 2,400 1,200
2,00 10,000 0,400 8,000MURO - cimentacion
2,00 140,000 0,400 112,000
2,00 30,000 0,400 24,000
2,00 20,000 0,400 16,000
2,00 41,400 0,400 33,120
2,00 15,600 0,400 12,480
2,00 1,650 0,400 1,320

Total m²............: 509,343

3.1.6 03005 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE CAMA DE GRAVA DE 10
cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1,00 257,000 257,000MURO
Total m............: 257,000

3.1.7 03006 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

2,00 257,000 2,000 1.028,000MURO - alzado
2,00 0,250 2,000 1,000
2,00 257,000 0,400 205,600MURO - cimentacion
2,00 1,650 0,400 1,320

Total m²............: 1.235,920

3.1.8 03007 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS
DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL TIPO GRAVAS 10-20 MM, EXTENDIDO,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN.

1,00 257,000 1,600 2,000 822,400MURO 1
Total m³............: 822,400

3.2 GRADAS

MEDICIONES PARCIALES CAP. 3 ESTRUCTURAS
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3.2.1 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA, SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR

1,00 29,200 2,750 0,100 8,030Grada A
1,00 29,450 2,750 0,100 8,099Grada B
1,00 46,500 2,750 0,100 12,788Grada C

Total m³............: 28,917

3.2.2 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

Según cálculos, cuantía media 70,23 kg/m
1,00 29,200 70,230 2.050,716Grada A
1,00 29,450 70,230 2.068,274Grada B
1,00 46,500 70,230 3.265,695Grada C

Total kg............: 7.384,685

3.2.3 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA SULFORESISTENTE, CON CEMENTO
SR EN CIMIENTOS, ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

Según cálculos, sección media 3,63 m³
1,00 29,200 3,630 105,996Grada A
1,00 29,450 3,630 106,904Grada B
1,00 46,500 3,630 168,795Grada C

Total m³............: 381,695

3.2.4 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS PLANOS O CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

1,00 29,200 2,560 74,752Grada A
1,00 29,450 2,560 75,392Grada B
1,00 46,500 2,560 119,040Grada C

Total m²............: 269,184

MEDICIONES PARCIALES CAP. 3 ESTRUCTURAS
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4.1 JARDINERÍA

4.1.1 04009 M³ APORTE DE TIERRA VEGETAL PARA UNA CAPA DE 15 CM EN LA ZONA DEL
CÉSPED, CRIBADA Y ENRIQUECIDA CON SUSTRATO VEGETAL A RAZÓN DE 0,07
M3 DE SUSTRATO POR M3 DE TIERA VEGETAL, SUMINISTRADA A GRANEL Y
EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN
CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS
EXISTENTES. INCLUSO P/P DE PERFILADO DEL TERRENO, SEÑALIZACIÓN Y
PROTECCIÓN.

1,00 284,600 0,300 85,380
1,00 45,700 0,300 13,710
1,00 160,000 0,300 48,000
1,00 87,800 0,300 26,340
1,00 86,000 86,000

Total M³............: 259,430

4.1.2 04010 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA DE 14/16 CM DE
CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, APERTURA DEL HOYO
SUFICIENTE PARA LA PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA Y 6 MM DE DIÁMETRO, UNIDO MEDIANTE
CINTA DE CAUCHO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

22,00 22,000
Total UD............: 22,000

4.1.3 04011 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MYRTUS COMMUNIS DE 30/40 CM DE ALTURA
DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM, CON
CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL TERRENO Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

18,00 18,000
Total UD............: 18,000

4.1.4 04012 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GAURA LINDHEIMERI DE 30/40 CM DE ALTURA
DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM,, CON
CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL TERRENO Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

17,00 17,000
Total UD............: 17,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.1.5 04013 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TEUCRIUM FRUCTICANS DE 30/40 CM DE
ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17
CM,, CON CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL TERRENO Y
PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

16,00 16,000
Total UD............: 16,000

4.1.6 04014 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CESALPINIA GILLIESII DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO
(CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE
GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y
PRIMER RIEGO.

8,00 8,000
Total UD............: 8,000

4.1.7 04015 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO
(CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE
GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y
PRIMER RIEGO.

10,00 10,000
Total UD............: 10,000

4.1.8 04015B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE 18-20 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO
(CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE
GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y
PRIMER RIEGO.

11,00 11,000
Total UD............: 11,000

4.1.9 04016 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 14-16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

6,00 6,000
Total UD............: 6,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.1.10 04016B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 60-70 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

7,00 7,000
Total UD............: 7,000

4.1.11 04017 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO
(CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE
GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y
PRIMER RIEGO.

3,00 3,000
Total UD............: 3,000

4.1.12 04017B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE 20-25 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO
(CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE
GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y
PRIMER RIEGO.

2,00 2,000
Total UD............: 2,000

4.1.13 04018 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 40 - 50 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

9,00 9,000
Total UD............: 9,000

4.1.14 04018B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 60 - 70 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA
DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

9,00 9,000
Total UD............: 9,000

4.1.15 04019 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 20 - 25 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

8,00 8,000
Total UD............: 8,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.1.16 04019B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 40 - 45 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

8,00 8,000
Total UD............: 8,000

4.1.17 04020 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 14 - 16 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

5,00 5,000
Total UD............: 5,000

4.1.18 04020B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 24 - 36 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

5,00 5,000
Total UD............: 5,000

4.1.19 04021 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 14 - 16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

12,00 12,000
Total UD............: 12,000

4.1.20 04022 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14/16 CM DE
CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, APERTURA DEL HOYO
SUFICIENTE PARA LA PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA Y 6 MM DE DIÁMETRO, UNIDOS MEDIANTE 
CINTA DE CAUCHO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

9,00 9,000
Total UD............: 9,000

4.1.21 04023 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 14-16 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO Y 175-2 M DE ALTURA, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE
TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA
DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

4,00 4,000
Total UD............: 4,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.1.22 04023B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 25/30 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO Y 2,5-3 M DE ALTURA, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE
TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA
DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

3,00 3,000
Total UD............: 3,000

4.1.23 04024 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPE DE CÉSPED NATURAL DE ZOYSIA
JAPÓNICA, A SUMINISTRAR EN TEPES DE DIMENSIONES 2,40 M X 0,42 M (1M2) Y
ESPESOR 1,5 CM, PREVIO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CONSITIENDO LAS
TAREAS DE MANERA CRONOLÓGICA EN:
- ELIMINACIÓN DE HIERBAS DE MANERA QUÍMICA Y PASE DE HERBICIDA
PREEMERGENTE (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- ABONADO ORGÁNICO (NO ÁCIDO) EN CANTIDAD DE 10 KG/M2 (NO INCLUIDA EN
ESTA UNIDAD).
- PASE DE ROTOVATOR A LOS 20-25 CM PRIMEROS CENTÍMETROS DEL SUELO
(NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- DESPEDREGADO Y RETIRADA MANUAL DE ELEMENTOS GRUESOS MAYORES A
3-4 CM (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- RASTRILLADO Y EMPAREJADO DEL SUELO (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- APORTE DE 3 CM DE ARENA DE SÍLICE 0-3.5 MM (SI INLCUIDO EN ESTA UNIDAD)
- COLOCACIÓN DE TEPES (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD).
- RELLENO DE JUNTAS CON ARENA DE SÍLICE (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD)
- PRIMER RIEGO COPIOSO DE IMPLANTACIÓN CON MAGUERA (SI INCLUIDO EN
ESTA UNIDAD).
- PASE DE RULO A LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE (SI INCLUIDO EN ESTA 
UNIDAD).

1,00 284,600 284,600
1,00 45,700 45,700
1,00 160,000 160,000
1,00 87,800 87,800
1,00 413,000 413,000.

Total M²............: 991,100

4.1.24 04025 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA
GENERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE LA FORMA DE LA FIBRA, FABRICADO
CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTO DE 35 MM BODYSHAPE "C"
COMBINADAS CON FIBRAS DE POLIPROPILENO EN EL RIZO. SIN NECESIDAD DE
RELLENO Y RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES. ANCHO DE ROLLO 4 Y 2 X
25 M, PUNTADAS 12.075 POR M2, PESO TOTAL DE FIBRA DE 1.470 G/M2, BASE
PRIMARIA DE POLIPROPILENO Y FIBRA DE POLIÉSTER Y BASE SECUNDARIA DE
LATEX.  LA ESTABILIDAD DE UV SE CORRESPONDE CON LA ESCALA 5 (UNE-EN
1436-2005/AC, Y PERMEABILIDAD DE 32.5 L/MIN/M2 (UNE-EN 12616:2014). LA
INSTALACIÓN SE REALIZA MEDIANTE CAPA GEOTEXTIL SOBRE SUELO DE
TIERRA. ACABADO CON DOS TIPOS DE Y BEIGE EFECTO RAÍZ. MODELO
PRIMAVERA 18  DE LA MARCA REALTURF O SIMILAR.

1,00 390,250 390,250
Total M²............: 390,250

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.2 RIEGO

4.2.1 04001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 2Ø90, INCLUYENDO
EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

1,00 238,000 238,000
1,00 385,000 385,000

Total M............: 623,000

4.2.2 04002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N, 3Ø110 MM EN
CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE
EN PLANOS.

1,00 16,300 16,300
Total M............: 16,300

4.2.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA POR DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE
METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM.,
CON LEYENDA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS
MUNICIPALES.

18,00 18,000
Total UD............: 18,000

4.2.4 04004 ML RIEGO SISTEMA "UNI-BIOLINE" O "TECHLINE" DE 17 MM DE DIAMETRO NOMINAL
EN ÁRBOL COMPUESTO POR UN ARO CON 7 GOTEROS DE 2,3 LITROS CON P.P.
DE ACCESORIOS Y MONTAJE.

1,00 991,000 991,000
Total ML............: 991,000

4.2.5 04005 UD CENTRO DE MANDO RED DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADA, FORMADO
POR: PROGRAMADOR DE UNA ESTACIÓN MODELO T-BOS DE LA MARCA RAIN
BIRD, ELECTROVÁLVULA DE 1" MARCA RAIN BIRD MODELO DR CON SOLENOIDE
DE IMPULSOS LATCH, VÁLVULA GENERAL DE 1", REDUCTOR DE PRESIÓN DE 1"
DE LA MARCA RAIN BIRD, INSTALADO EN ARQUETA DE OBRA CON TAPA DE
CIERRE B, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

4.2.6 04006 UD CONEXIÓN A RED RIEGO EXISTENTE, INCLUIDO OBRA CIVIL Y REPOSICIONES
DE PAVIMENTO EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES DEL PROGRAMADOR,
TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.2.7 04007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR ELÉCTRICO, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO, MODELO COMPATIBLE CON TBOSII
DE RAIN BIRD. CARACTERÍSTICAS:
• MODELO BASE DE 4 ESTACIONES, EXPANDIBLE HASTA 12 ESTACIONES CON
MÓDULOS DE 2 ESTACIONES.
• 3 PROGRAMAS DE RIEGO INDEPENDIENTES; CUALQUIER ESTACIÓN SE PUEDE
ASIGNAR A CUALQUIER PROGRAMA
• 4 ARRANQUES POR PROGRAMA
• SISTEMA SURGEPRO™ DE TORO PARA PROTEGER EL SISTEMA CONTRA
DESCARGAS ELÉCTRICAS Y SOBRECARGAS
• AJUSTES PORCENTUALES PARA CADA PROGRAMA DESDE EL 10% AL 200% EN
INTERVALOS DEL 10%
• CUANDO EL AJUSTE PORCENTUAL ES SUPERIOR AL 100%, EL CICLO DE RIEGO
SE DIVIDE AUTOMÁTICAMENTE EN DOS PARA
EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA DEBIDO A ESCORRENTÍAS O ENCHARCAMIENTOS
• SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIA DE 1-7 DÍAS, EVITA LA PÉRDIDA DE
AGUA
• PROGRAMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
• ARMARIO PROFESIONAL, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
• SALIDA INCORPORADA PARA ARRANQUE DE BOMBA/ VÁLVULA MAESTRA
• MODELO PARA EXTERIORES CERRABLE CON LLAVE Y RESISTENTE AL
VANDALISMO
• CON POSIBILIDAD DE CONTROL REMOTO

1,00 1,000
Total Ud............: 1,000

4.2.8 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO TOMA, CONTADOR,
LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL NECESARIA Y ARQUETA DE HORMIGÓN H-150
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

1,00 1,000
Total Ud............: 1,000

4.2.9 040009 Ud PUNTO DE RIEGO FORMADO POR ARO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD Ø 17 MM COLOR VIOLETA, CON 4 GOTEROS INTEGRADOS DE 2.3 L/H,
ESPECIALES PARA AGUA RESIDUAL DEPURADA E INSTALACION ENTERRADA,
SISTEMA UNI-BIOLINE DE NETAFIM O SIMILAR

48,00 48,000
99,00 99,000

Total Ud............: 147,000

4.2.10 040010 M TUBERIA DE PE Ø 32 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO  CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

1,00 630,000 630,000
Total M............: 630,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO
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4.2.11 040016 M TUBERIA DE PE Ø 40 MM AD Y 10 ATM PN., INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
INSTALADA EN ZANJA.

1,00 266,000 266,000
Total M............: 266,000

4.2.12 040015 M TUBERIA DE PE Ø 50 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO  CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

1,00 292,000 292,000
Total M............: 292,000

4.2.13 040019 ML CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA CONTROL DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS Y
UNIDADES DE CAMPO DESDE PROGRAMADOR MOTOROLA INSTALADA EN EL
INTERIOR DE ZANJA DE LA TUBERÍA PRINCIPAL, COMPUESTA POR MANGUERA
ELECTRICA DE 4 X 1,5 MM2 CON PROTECCIÓN 1KV, CONEXIONADO A LAS
UNIDADES DE CAMPO Y A LAS DE PROTECCIÓN DE LÍNEA.

1,00 238,000 238,000
1,00 385,000 385,000

Total ML............: 623,000

4.2.14 040020 Ud ARMARIO DE PROTECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL AUTOMATISMO
(PROGRAMADOR,..., NO INCLUIDO) DE DIMENSIONES DEFINIDAS EN LOS
PLANOS DE DETALLE, COMPUESTO POR: EXCAVACIÓN EN CAJEADO EN
TERRENOS DUROS POR MEDIOS MECÁNICOS, I/CARGA Y TRANSPORTE DE
ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUIDO CANON DE VERTIDO,
SOLERA DE 10 CM DE HM-15 N/MM2/P/40/IIA, POSTERIOR PEANA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO. INSTALACIÓN DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE
600X600X250 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, RESISTENCIA K10, IP66,
REFERENCIA NSYS3X7525 DE HIMEL O EQUIVALENTE CON UNA CERRADURA
METÁLICA TIPO B, I/AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS, I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES.

1,00 1,000
Total Ud............: 1,000

4.2.15 040021 Ud BOCA DE RIEGO TIPO BARCELONA 45 MM, ARQUETA DE LLAVE DE PLÁSTICO
REFORZADA DE 30 CM, INCLUSO HORMIGÓN PARA FIJACIÓN DE LA BOCA DE
RIEGO Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS VARIOS Y MONTAJE.

3,00 3,000
Total Ud............: 3,000
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5.1 05001 M² PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO DE ESTRUCTURA MONOLÍTICA FORMADA
POR GRÁNULOS DE CAUCHO, CON ESPESORES DIFERENTES PARA OBTENER
LAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS A CADA TIPO DE PAVIMENTO, MEZCLADOS
CON UN LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE. ACABADO CON
GRÁNULOS DE EPDM DE DENSIDAD 1,59 KG/DM3 Y ESPESOR 4 CM PARA
CUMPLIR HIC. ESTÁ COMPUESTO POR UNA CAPA EXTERIOR DE EPDM DE 1 CM,
SEGUIDA DE UNA DE SBR DE 3 CM, MEZCLADAS CON EL LIGERANTE RESINA
CONICA 315 DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE.  LA CAPA DE SBR ESTÁ
FORMADA POR GRÁNULOS DE CAUCHO EXTRAÍDOS PRINCIPALMENTE DE LAS
CUBIERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, REALIZÁNDOSE UNA IMPORTANTE
LABOR DE RECICLAJE Y CON UNA GRANULOMETRÍA QUE ABARCA DESDE 18
MM. HASTA 22 MM. LA CAPA EPDM GEZOFLEX (ABREVIATURA DE SUS
COMPONENTES; ETILENO, PROPILENO, DIENO Y MONÓMERO) ES UN
ELASTÓMERO QUE SE CARACTERIZA POR SU RESISTENCIA Y ELASTICIDAD
ANTIDESLIZANTE MUY UTILIZADO COMO TERMINACIÓN EN PAVIMENTOS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS DE SEGURIDAD INFANTILES, CON
UNA GRANULOMETRÍA ENTRE 1 – 4 MM. VA APOYADO SOBRE LA BASE DE
SOLERA. TODOS SUS COMPONENTES CUMPLEN CON LAS NORMAS UNE-EN
1177 PARA SU UTILIZACIÓN EN PARQUES PÚBLICOS, SIENDO MATERIALES NO
CONTAMINANTES Y LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS AÑADIENDO A SU ESTRUCTURA UN ANTIBACTERIAS Y DEBIDO A
ELLO ACOMPAÑAMOS LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS. EN LOS
COLORES SE UTILIZA RESINA CONICA 301 RESISTENTE A ZONAS MUY
HÚMEDAS, CON GRAN ESTABILIDAD AL COLOR. LOS COLORES
SELECCIONADOS SON ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL Y VIOLETA
PARA LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GRIS O TONALIDAD A ELEGIR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LOS ALCORQUES. MODELO PAVIMENTO
CONTINUO DE CAUCHO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SISTEMA DE DRENAJE CON
ARQUETAS, PENDIENTES Y SISTEMA DE EVACUACIÓN.

1,00 138,480 138,480
48,00 2,120 101,760

Total M²............: 240,240

5.2 05002 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE ACERO
RECTANGULAR PINTADA EN POLVO DE EPOXI AL HORNO Y DOS CUBETAS
RECTANGULARES EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. LA CUBETA
INFERIOR ES ACCESIBLE DESDE SILLAS DE RUEDAS. GRIFOS DE PULSADOR
TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE CONEXIÓN DE
ENTRADA DE AGUA. ENTRADA DE ½ PULGADA. DIMENSIONES DE 730X180X1.200
MM (A X L X H). MODELO FUENTE ACCESIBLE DE LA MARCA COMERCIAL
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

2,00 2,000
Total UD............: 2,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 5 MOBILIARIO URBANO
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5.3 05003 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE ACERO
PINTADO EPOXI AL HORNO Y DOS CUBETAS EN ACERO INOXIDABLE ACABADO
SATINADO. LA CUBETA SUPERIOR CON GRIFO-PULSADOR ES UNA FUENTE
BEBEDERO PARA PERSONAS, LA ALTURA ES ACCESIBLE DESDE SILLAS DE
RUEDAS. LA CUBETA INFERIOR CON GRIFO ES APTA COMO BEBEDERO PARA
PERROS, CON PULSADOR ARRIBA EN EL POSTE. GRIFOS DE PULSADOR
TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE CONEXIÓN DE
ENTRADA DE AGUA. ENTRADA DE ½ PULGADA. DIMENSIONES DE 690X300X1.220
MM (A X L X H). MODELO FUENTE ACCESIBLE Y PERROS DE LA MARCA
COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.4 05004 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 4 M3 (4.000 L) DE DIMENSIONES
1835X1835X3200 MM(A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS ORGÁNICOS, CARTÓN
Y PLÁSTICOS. INCLUYE PLATAFORMA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN
13071-1 Y 2. DISPONE DE COMPUERTAS INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN
EL CONTENIDO DEL RECIPIENTE EN EL CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN
FABRICADOS EN CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5 GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS
PUERTAS DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADAS EN CALIENTE Y HERMETIZADAS
CON SOLDADURA, CERCOS DE PUERTAS Y DE TIRO CONSTRUIDOS EN
PERFILES Y CHAPA DE ESPESORES DE 4 MM, Y UN SISTEMA DE APERTURA DE
PUERTAS DE VACIADO POR MEDIO DE BARRAS LATERALES PARA LA CAÍDA
DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR DE 650 MM FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI-304 , Y SUELO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304
LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE DE PUERTA COMERCIAL, ADAPTADOR
DE DOBLE GANCHO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO
POR CATAFORESIS PARA SER RESISTENTES AL ÁMBITO MARINO.
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA 35 NM/MM2, MALLAZO DE
150X150 MM Y Ø10 MM Y ACERO EMPLEADO B 500 S. INCLUYE ESCUDO DEL
AYUNTAMIENTO Y PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN MARCHA TAMBIÉN
INCLUIDA. MODELOS PG4 DE LA MARCA FABREZ GROUP O SIMILAR.

8,00 8,000
Total UD............: 8,000
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5.5 05005 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 3 M3 (3.000 L) DE 1835X1835X2700 MM
(A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS DE VIDRIO. INCLUYE PLATAFORMA DE
SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 13071-1 Y 2. DISPONE DE COMPUERTAS
INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN EL CONTENIDO DEL RECIPIENTE EN EL
CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN FABRICADOS EN CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5
GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS PUERTAS DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADAS
EN CALIENTE Y HERMETIZADAS CON SOLDADURA, CERCOS DE PUERTAS Y DE
TIRO CONSTRUIDOS EN PERFILES Y CHAPA DE ESPESORES DE 4 MM, Y UN
SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS DE VACIADO POR MEDIO DE BARRAS
LATERALES PARA LA CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR DE 650 MM
FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, Y SUELO DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304 LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE DE
PUERTA COMERCIAL, ADAPTADOR DE DOBLE GANCHO PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS PARA SER RESISTENTES
AL ÁMBITO MARINO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA 35
NM/MM2, MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10 MM Y ACERO EMPLEADO B 500 S. 
INCLUYE ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO Y PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN
MARCHA TAMBIÉN INCLUIDA. MODELOS PG3 DE LA MARCA FABREZ GROUP O
SIMILAR.

4,00 4,000
Total UD............: 4,000

5.6 05006 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO MULTIUSOS DE FORMA LIBRE,
ORGÁNICA, SEMEJANTE A LA PIEDRA. ACABADO DE MÁRMOL BLANCO
ATERCIOPELADO EN HIGH PERFORMANCE CONCRETE (HPC), COLOR MATE RAL
1013, RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES, CON APOYO DIRECTAMENTE A
SUELO, PESO 370 KG Y DE DIMENSIONES DE 2000X1550X515 MM (A X L X H),
MODELO STONE DE LA MARCA DISSET URBAN O SIMILAR.

15,00 15,000
Total UD............: 15,000

5.7 05007 UD SILLA DE HORMIGÓN ARMADO COLOR BLANCO, DE TEXTURA LISA, ACABADO
ANTIGRAFFITI, GRAN SECCIÓN Y CON GEOMETRÍA BASADA EN LÍNEAS PURAS.
ELEMENTO SÓLIDO Y RESISTENTE AL VANDALISMO Y DE MANTENIMIENTO
PRÁCTICAMENTE NULO. FABRICADAS DE UNA SOLA PIEZA. PESO 167 KG.
COLOCACIÓN FIJADA AL SUELO MEDIANTE TORNILLERÍA CON PERFORACIONES
DE 40 MM BAJO EL SUELO, RELLENADO CON MORTERO. MODELO SIMPLEX DE
LA MARCA COMERCIAL MAGO URBANO O SIMILAR.

51,00 51,000
Total UD............: 51,000
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5.8 05008 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR SEIS BALIZAS DE
MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES
200X3.500X1.000 MM (A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA LA
HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES FABRICADOS EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. LA SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL
CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO.
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100% RECICLABLE. MODELO SLALOM DE
LA MARCA COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.9 05009 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UNA PASARELA DE
MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES
3.700X500X600 MM(A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA LA
HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES FABRICADOS EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. LA SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL
CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO.
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100% RECICLABLE. MODELO PASARELA
DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.10 05010 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UN TÚNEL RÍGIDO DE
MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES
900X1.500X1.000 MM (A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA LA
HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES FABRICADOS EN
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. LA SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL
CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO. TÚNEL
FABRICADO CON TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO DE CONFORMIDAD
CON LA NORMA EN13476. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100%
RECICLABLE. MODELO TÚNEL RÍGIDO DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP,
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000
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5.11 05011 M BANCO DE HORMIGÓN EN MASA REFORZADO CON FIBRA FABRICADO INSITU
CON CEMENTO 52.5R, CON RELACIÓN AGUA-CEMENTO CORRESPONDIENTE A
UN CONO DE 8. ADITIVOS AÑADIDOS DE FIBRA DE VIDRIO - ANTI-CRAK  HP 67/36,
MACREO FIBRA DE VIDRIO AR 6 O 7 KG POR CADA M3, HD 600G POR CADA M3 Y
PLASTIFICANTE. TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 12 MM. SUS DIMENSIONES
SON DE 600 MM DE ANCHO Y 450 MM DE ALTURA DE ASIENTO, SIENDO SU
LARGO VARIABLE.

1,00 62,450 62,450
1,00 22,650 22,650
1,00 39,400 39,400
1,00 64,000 64,000
1,00 25,000 25,000
1,00 17,800 17,800
1,00 52,100 52,100
1,00 68,700 68,700
1,00 27,200 27,200

Total M............: 379,300

5.12 05014 UD APARCABICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE COMPUESTO POR UN DOBLE TUBO
VERTICAL DE ACERO UNIDO A DOS ELEMENTOS EN PLANCHA CON LOGO
REALIZADO AL LÁSER. LA FIJACIÓN AL PAVIMENTO ESTÁ PREVISTA CON
PLATABANDA BASE Y TACOS EXPANSIVOS (NO INCLUIDOS), CON ACABADO
MATE COLOR RAL 7001 CON DIMENSIONES DE 185X130X976 MM (A X L X H),
RESISTENTE PARA EXTERIORES, MODELO SILVER EN ACERO INOXIDABLE DE
LA MARCA DISSET URBAN O SIMILAR.

17,00 17,000
Total UD............: 17,000

5.13 05015 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN DOS PEDALES Y
DOS MANILLARES DESTINADOS A MEJORAR LA MOVILIDAD DE MIEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES. ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE
Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO PRENSADO,
MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y TAPONES ABS
NEGROS. DIMENSIONES 1060X537X1670 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE
SEGURIDAD DE 1.500X2.500 MM(A X L). MODELO ESQUÍ DE FONDO DE LA MARCA
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.14 05016 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN DOS ASIENTOS Y
DOS MANILLARES SUPERIORES, DESTINADOS A REFORZAR Y DESARROLLAR
LA MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES, PECHO Y ESPALDA,
MEJORANDO LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR. ESTRUCTURA EN ACERO
ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES
EN ACERO PRENSADO, MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO
Y TAPONES ABS NEGROS. DIMENSIONES 2240X620X2020 MM (A X L X H), Y CON
ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.000X2.000 MM(A X L). MODELO EL ASCENSOR DE LA
MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000
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5.15 05017 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN VOLANTES,
DESTINADOS A POTENCIAR Y DESARROLLAR LA MUSCULATURA DE LOS
HOMBROS Y MEJORAR LA FLEXIBILIDAD GENERAL DE LAS ARTICULACIONES
DE HOMBROS, MUÑECAS, CODOS Y CLAVÍCULAS. ESTRUCTURA EN ACERO
ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES
EN ACERO PRENSADO, MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO
Y TAPONES ABS NEGROS. DIMENSIONES 1.110X1.285X620 MM (A X L X H), Y CON
ÁREA DE SEGURIDAD DE 2.500X2.000 MM(A X L). MODELO EL VOLANTE DE LA
MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.16 05018 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN UNA BICICLETA,
DESTINADA A MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES, ASÍ
COMO EL EQUILIBRO Y LA COORDINACIÓN DEL CUERPO. ESTRUCTURA EN
ACERO GALVANIZADO, ASIENTO DE ACERO, TAPONES ABS NEGROS Y
EMBELLECEDORES DE ALUMINIO. DIMENSIONES 1.010X470X1.116 MM (A X L X
H), Y CON ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.000X2.000 MM(A X L). MODELO LA
BICICLETA DE LA MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

2,00 2,000
Total UD............: 2,000

5.17 05019 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON MUELLES
Y FIGURA DE TRACTOR CON COMBINACIÓN DE COLORES AZUL, NARANJA,
VERDE Y ROJO. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO PARA NIÑOS
DOTADOS DE MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE
CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO
ESTÁ FABRICADO EN CONTRACHAPADO FENÓLICO ANTIDESLIZANTE Y EL
RESPALDO ESTÁ FABRICADO CON EL MISMO MATERIAL DE 15 MM. SUS
DIMENSIONES SON DE 840X680X890 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.200X2.700 MM (A X L). MODELO TRACTOR DE LA MARCA
COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.18 05020 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR JUEGO DE PANEL DE TRES EN
RAYA. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO PARA NIÑOS DOTADOS
DE MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE MADERA LAMINADA DE PINO DE
SUECIA TRATADA EN AUTOCLAVE Y LOS CILINDROS ESTÁN MODELADOS POR
EXTRUSIÓN Y SOPLADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y DE
TONOS AMARILLOS Y NEGROS. SUS DIMENSIONES SON DE 830X180X1.410 MM
(A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.000X4.000 MM (A X L).
MODELO PANEL 3 EN RAYA DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000
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5.19 05021 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON MUELLES
Y FIGURA DE PERRO, CON COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y AMARILLO. SU
ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE CONFORMAN DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL
ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES SON DE 1.190X250X840 MM (A X L X H), Y
DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL
PERRO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

2,00 2,000
Total UD............: 2,000

5.20 05022 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON MUELLES
Y FIGURA DE CABALLO CON COMBINACIÓN DE COLORES NARANJA, AZUL Y
MARRÓN. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE CONFORMAN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO
EN HPL ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES SON DE 1.170X250X890 MM (A X L
X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L).
MODELO EL CABALLO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.21 05023 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR TOBOGÁN CON FIGURA DE
SERPIENTE, CON COMBINACIÓN DE COLORES ROJO, VERDE Y AMARILLO. SU
ESTRUCTURA ES DE ACERO INOXIDABLE, LOS PANELES SE CONFORMAN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, DESLIZADOR DE ACERO
INOXIDABLE 130 CM Y PELDAÑOS DE CONTRACHAPADO FENÓLICO
ANTIDESLIZANTE DE 15 MM. SUS DIMENSIONES SON DE 3.937X512X2.1650 MM (A
X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 7.500X3.500 MM (A X L).
MODELO LA SERPIENTE DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

5.22 05024 UD PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HIDROFUGADO, CON CEMENTO
BLANCO BL I 52,5 R. ÁRIDOS DE MÁRMOL BLANCO MACAEL TAMAÑO MÁXIMO 3
MM. DIMENSIONES DE 800X640X570 MM (A X L X H). COLOR BLANCO CON
TEXTURA DECAPADA. PESO APROXIMADO DE 380 KG. ARO PARA BOLSA DE
BASURA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 8 MM. CAPACIDAD DE 85 L.
HIDROFUGADO SUPERFICIALMENTE. SISTEMA DE COLOCACIÓN APOYADO O
UNIDO AL SUELO CON MORTERO COLA FLEXIBLE. MODELO PAPELERA
DIAMANTE BLANCO DECAPADO DE LA MARCA COMERCIAL SAURA, FABREGAS
O SIMILAR.

15,00 15,000
Total UD............: 15,000
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5.23 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO TOMA, CONTADOR,
LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL NECESARIA Y ARQUETA DE HORMIGÓN H-150
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

2,00 2,000Acometida para fuente accesible
1,00 1,000Acometida para fuente accesible y perros

Total Ud............: 3,000

5.24 05025 M BARANDILLA DE 1,03 M DE ALTURA, DE DISEÑO VERTICAL COMPLETAMENTE,
DE ACERO INOX. 316, CON PLETINAS CADA 1,50M DE 8MM DE ESPESOR,
CORTADA A LASER, REFUERZO CON DOBLE PLETINA CADA 9M Y EN QUIEBROS,
5 VARILLAS DE TUBO REDONDO DE DIÁMETRO 20 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR,
CON PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOX DE DIÁMETRO 50 MM
TOTALMENTE ACABADA.

2,00 5,000 10,000
1,00 22,000 22,000

Total M............: 32,000

5.25 05026 M VALLA PARA ÁREA DE ZONA DE MASCOTAS Y JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M
DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS
HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE,
CON CLASE DE USO 4 SEGÚN UNE-EN 335, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR,
Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS
ROMOS, DE VARIOS COLORES, CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO,
EMBUTIDA Y PROTEGIDA CON TAPONES DE SEGURIDAD, INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACIÓN.

1,00 40,000 40,000
Total M............: 40,000
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6.1 06001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 3Ø90, INCLUYENDO
EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

1,00 429,000 429,000
1,00 274,000 274,000

Total M............: 703,000

6.2 06002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N, 4Ø110 MM EN
CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE
EN PLANOS.

1,00 189,000 189,000
1,00 275,000 275,000

Total M............: 464,000

6.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA POR DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE
METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM.,
CON LEYENDA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS
MUNICIPALES.

132,00 132,000
Total UD............: 132,000

6.4 06004 UD ARQUETA DE 60X60 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, EN CRUCES DE
CALZADA, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL B125, SEGUN DETALLE DE PLANOS

7,00 7,000
Total UD............: 7,000

6.5 06005 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X16 MM2 DE SECCION. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

1,00 599,500 599,500
Total M............: 599,500

6.7 06006 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X6 MM2 DE SECCION. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

1,00 246,000 246,000
Total M............: 246,000

6.8 06007 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 2X2,5 MM2. TENDIDO Y CONECTADO Y
PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

163,20 163,200
Total M............: 163,200
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6.9 06008 M CABLE DE TOMA DE TIERRA FORMADO POR CONDUCTOR 1x35 MM2 DE COBRE
DESNUDO PENTAFILAR, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE
PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

1,00 189,000 189,000
1,00 275,000 275,000
1,00 429,000 429,000
1,00 274,000 274,000

Total M............: 1.167,000

6.10 06023 M CONDUCTOR 1x6 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA
TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

1,00 2.160,000 2.160,000
1,00 246,000 246,000

Total M............: 2.406,000

6.11 06024 M CONDUCTOR 1x10 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA
TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

1,00 25,000 25,000
1,00 2.347,500 2.347,500

Total M............: 2.372,500

6.12 06025 M CONDUCTOR 1x16 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA
TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

1,00 599,500 599,500
Total M............: 599,500

6.13 06009 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR DE EMPOTRAMIENTO EN EL
SUELO DE 21 W EQUIPADO CON 16 LED DE ALTA POTENCIA, CUERPO ES DE
ALUMINIO CON UN ARO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE, DIFUSOR
FABRICADO EN VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO CON UN ESPESOR DE 15MM
CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA ESTÁTICA DE 4.000 KG. COLOR DE ACABADO
EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO. EL PESO DEL PROYECTOR ES DE 5 KG, Y
SUS DIMENSIONES SON DE Ø 270 MM, ALTURA EMPOTRADA DEL ELEMENTO DE
255 MM Y ALTURA VISTA DEL ELEMENTO DE 33 MM. LUZ LED BLANCO CON
FLUJO NOMINAL DE 1.504 LM/19,2 W. MODELO TIPO TERRA MINI LED DE LA
MARCA COMERCIAL COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

50,00 50,000
Total UD............: 50,000
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6.14 06010 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALIZA DE LUZ VERTICAL DE GEOMETRÍA
CILÍNDRICA DE 6 W, CON ILUMINACIÓN 360º, CON DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y
PROTECTOR DIFUSOR. CUERPO DE ALUMINIO GRIS AKZO 900 ENARENADO, CON
PROTECTOR DE POLICARBONATO. RANGO DE TEMPERATURA DE -20ºC A 50ºC.
TEMPERATURA DE COLOR BLANCO DE 3.000 K. CONSUMO DE POTENCIA DE 6
KW. PAQUETE LUMÍNICO DE 540-900 LM.  COLOCACIÓN ANCLADA AL SUELO
MEDIANTE 4 PERNOS M12, SOBRE CIRCUITO IMPRESO DE Ø150 MM.
DIMENSIONES DE LA BALIZA DE Ø 110 MM, CON UNA ALTURA DE 1.000 MM Y
PESO DE 4,3 KG. MODELO CITRINE DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER O
SIMILAR.

10,00 10,000
Total UD............: 10,000

6.15 06011 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNA
PRINCIPAL DE GEOMETRÍA CILÍNDRICA Y CON ILUMINACIÓN  360º DE 2,8
METROS APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN MÓDULO DE
ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE 5119AS UN ANILLO DE
LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA (ON/OFF O MODO FLASHING). ALTURA
APROXIMADA TOTAL DEL CONJUNTO 3,2 METROS. CUERPO EN ALUMINIO
FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, MÓDULO PROTECTOR
EN POLICARBONATO, HERMETICIDAD IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10,
CLASE I, TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE
INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA
SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE
RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA
A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON
CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G.
COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE
IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR
SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE
CON MÓDULO DE ILUMINACIÓN 360º DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER  O
SIMILAR.

30,00 30,000
Total UD............: 30,000
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6.16 06012 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNA
PRINCIPAL DE 2,8 METROS APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN
MÓDULO DE ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE 5119AS
UN ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA (ON/OFF O MODO FLASHING) Y
UN MÓDULO DE CCTV CÁMARA INTEGRADA, ALTURA APROXIMADA TOTAL DEL
CONJUNTO 3,2 METROS. CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, MÓDULO PROTECTOR EN POLICARBONATO,
HERMETICIDAD IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, CLASE I,
TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE
INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA
SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE
RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA
A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON
CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G.
COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE
IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR
SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE
CON MÓDULO DE ILUMINACIÓN 360º, Y MÓDULO DE VIGILANCIA CCTV, DE LA
MARCA COMERCIAL SCHRÉDER  O SIMILAR.

7,00 7,000
Total UD............: 7,000

6.17 06013 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE ILUMINACIÓN VERTICAL
TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º CON RESPECTO A LA VERTICAL, COMPUESTO
DE CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA
PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO
EXTRACLARO. DIMENSIONES 607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN
MEDIANTE UNA PIEZA DE FIJACIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL/VERTICAL), DE
DIÁMETROS 42-76MM. CON COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA
BLOQUE ÓPTICO COMO PARA EL BLOQUE DE AUXILIARES, SIENDO LOS
AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS
CON POSIBILIDAD DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI.
CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE
IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE
IK08. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN
CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON
BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 64LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTACIÓN
MÁXIMO A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE
99 W Y FLUJO INICIAL DE 14.555LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K CON
ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED
CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE
ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA MEDIANTE UN
CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA
LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR
DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN
MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS.
PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE
COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA,
SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA
INTEGRAR SENSORIZACIÓN, CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO
PRON H.10 CON TRES LUMINARIA NEOS-3 64 LED (99W)  DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.
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3,00 3,000
Total UD............: 3,000

6.18 06014 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE ILUMINACIÓN VERTICAL
TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º CON RESPECTO A LA VERTICAL, COMPUESTO
DE CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA
PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO
EXTRACLARO. DIMENSIONES 607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN
MEDIANTE UNA PIEZA DE FIJACIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL/VERTICAL), DE
DIÁMETROS 42-76MM. CON COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA
BLOQUE ÓPTICO COMO PARA EL BLOQUE DE AUXILIARES, SIENDO LOS
AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS
CON POSIBILIDAD DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI.
CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE
IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE
IK08. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN
CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON
BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE  16 LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTACIÓN
MÁXIMO A 300MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE
16 W Y FLUJO INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K CON
ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED
CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE
ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA MEDIANTE UN
CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA
LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR
DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN
MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS.
PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE
COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA,
SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA
INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO
PRON H.10 CON TRES LUMINARIAS TECEO S 16 LED (16 W) DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

12,00 12,000
Total UD............: 12,000

6.19 06015 UD TOMA DE LUZ

1,00 36,000 36,000
Total UD............: 36,000
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6.20 06016 M ILUMINACIÓN MOBILIARIO URBANO COMPUESTA POR PROYECTOR LINEAL
EMPOTRADO DE 14 W Y DE GEOMETRÍA RECTANGULAR, SIN BORDES Y
EQUIPADO CON LUZ LED, EMPOTRABALE EN PARED Y RESISTENTE A
AMBIENTES EXTERIORES. SU ORIENTACIÓN ES FIJA Y FABRICADA EN ALUMINIO
EXTRUDIO ANTICORODAL 6060. DIMENSIONES 1000X35X80 MM. LAMPARA LED
DE 14 W, TEMPERATURA COLOR DE 1000 K Y FLUJO INICIAL DE 1200 LM.
MODELO TIPO TRACCIA DE LA MARCA COMERCIAL SCHERÉDER O SIMILAR.

1,00 379,300 379,300
Total M............: 379,300

6.21 06017 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO MURAL DE Ø38 MM Y DISTANTE 300 MM
DE FACHADA, CON LUMINARIA LED 10 W.  LUMINARIA COMPUESTA DE CUERPO
Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO
EXTRACLARO. CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL
BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO
SU CONJUNTO DE IK08. CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 24LED DE ALTA
EMISIÓN ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 400MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA,
CON CONSUMO TOTAL DE 30 W Y FLUJO INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA
DE COLOR NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE
SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL
PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H.
TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, CON MÓDULO
DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET
MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA
MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE
TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA
10 AÑOS. MODELO TECEO S O AVENTO S DE 24 LED DE LA MARCA COMERCIAL
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

2,00 2,000
Total UD............: 2,000
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6.22 06018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA
LÍNEAS DE ALUMBRADO, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR
TRIFÁSICO, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A
LA ACCIÓN DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA.
INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN
INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 25 A, Y 300 mA DE

SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO

25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO

25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
-       INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS UNIPOLARES PARA CADA UNA DE
LAS FASES DE LOS CIRCUITOS, 12 UD DE 6 A Y 2 UD DE 10 A, INTERRUPTORES
DIFERENCIALES BIPOLAR DE 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD, 14 UD
-       RELOJ TIPO ASTRONÓMICO PARA LA REGULACIÓN DEL
ENCENDIDO/APAGADO DE LA INSTALACIÓN.
 -SISTEMA PROGRAMADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO,

TELEGESTIONADO.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE ACERO A MODO DE
CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA DEL CM, CON ACABADO A DEFINIR POR LA
D.F. Y LOGOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

6.23 06019 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA
LÍNEAS DE FUERZA, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR
TRIFÁSICO, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A
LA ACCIÓN DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA.
INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN
INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO DE 32 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 40 A, Y 300 mA DE

SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO

25 A Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO

25 A Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE ACERO A MODO DE
CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA DEL CM, CON ACABADO A DEFINIR POR LA
D.F. Y LOGOS DEL AYUNTAMIENTO.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000
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6.24 06020 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE COBRE, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE EN ARQUETAS. INCLUIDO CONEXIONES Y
COMPROBACIONES.

139,00 139,000
Total UD............: 139,000

6.25 06021 UD CIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PARA COLUMNAS DE DIFERENTES ALTURAS,
CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS, CON HNE-20
SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA Y
VERTIDO DE MATERIALES, PERNOS DE ANCLAJE CORRESPONDIENTES.

30,00 30,000
7,00 7,000
3,00 3,000

12,00 12,000
Total UD............: 52,000
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7.1 07001 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE RANURADO DE ACERO
GALVANIZADO DE SECCIONES 100, 150, 225 Y 300 MM, RANURA DE 10 MM,
ALTURA MÁXIMA DE 357 MM, DE LONGITUDES 0,5 M O 1 M. CON PARTE
PROPORCIONAL DE CONECTORES DE CAÍDA A DIÁMETROS SUPERIORES Y
ARQUETAS DE ACCESO O DE DESAGÜE CADA 35 M. COMO MÁXIMO, CON TAPA
RELLENABLE PARA LAS DIFERENTES SECCIONES. CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA EN1433 PARA DRENAJES SUPERFICIALES, MARCADO CE. APTO
PARA C250. MODELO PAVESLOT DE SLOTDRAIN O EQUIVALENTE. INCLUSO
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN PARA POSTERIOR HORMIGONADO
DE LATERALES, NO INCLUIDO EL HORMIGONADO EN ESTE PRECIO.

1,00 365,000 365,000
Total M............: 365,000

7.2 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN
INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

4,00 1,900 1,900 1,850 26,714
1,00 141,900 0,700 1,150 114,230
1,00 164,450 0,800 1,250 164,450

Total M³............: 305,394

7.3 07002 UD POZO DE REGISTRO DE 110 cm. DE DIÁMETRO INTERIOR Y ESPESOR DE
PAREDES DE 25 cm, HASTA 2.50 m. DE ALTURA, EJECUTADO IN SITU CON
HORMIGÓN HNE-20 EN TRAMO VERTICAL, SULFORRESISTENTE CON CEMENTO
SR, CON CONO PREFABRICADO Y ANILLOS NECESARIOS HASTA ALCANZAR LA
COTA DEFINITIVA DE RASANTE, SEGÚN PLANOS, CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DE 60cm CLASE D-400,INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
COMPACTADO DEL TRASDÓS,COMPLETAMENTE TERMINADO.

4,00 4,000
Total UD............: 4,000

7.4 07003 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE DRENAJE FORMADA POR
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO
POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO.

1,00 180,700 180,700
Total M............: 180,700

7.5 07004 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE DRENAJE FORMADA POR
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 40 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO
POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO.

1,00 164,450 164,450
Total M............: 164,450

MEDICIONES PARCIALES CAP. 7 DRENAJE

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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7.6 07005 M³ HORMIGÓN TIPO HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, EN
FORMACIÓN DE PRISMA, CONFORME A LA EHE, INCLUSO TRABAJOS DE
VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR RASANTEADO, VIBRADO
Y CURADO.

1,00 365,000 0,700 0,700 178,850
-1,00 365,000 0,080 -29,200

Total M³............: 149,650

7.7 07006 M CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE IMBORNAL SIFÓNICO DE 0.5 MTS DE
ANCHO,CON HORMIGÓN HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, Y
ACOMETIDA (HASTA 3 M.) A RED DE SANEAMIENTO, EJECUTADOS CON TUBO
PVC PARA SANEAMIENTO Ø 160 MM.,ENTRONQUE A LA RED, REJILLA Y MARCO
DE FUNDICIÓN MODELO MUNICIPAL.

1,00 6,500 6,500
1,00 35,350 35,350
1,00 6,500 6,500
1,00 4,700 4,700
1,00 10,400 10,400

Total M............: 63,450

MEDICIONES PARCIALES CAP. 7 DRENAJE

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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8.1 05012 UD ELEVACIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ARQUETAS O IMBORNALES, DE DISTINTOS
TAMAÑOS, INCLUSO HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR, MORTERO M-5 Y
ENCOFRADO, TOTALMENTE REMATADA EXTERIOR E INTERIORMENTE, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.

49,00 49,000
Total UD............: 49,000

8.2 05013 UD ELEVACIÓN A NUEVA COTA DE RASANTE TERMINADA DE POZO O CÁMARAS
CON HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, APROVECHANDO LAS TAPAS Y MARCOS DE
FUNDICIÓN EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.

26,00 26,000
Total UD............: 26,000

8.3 03008 PA TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ACCESO A CUARTO DE MANIOBRA DE ESTACIÓN
DE BOMBEO, QUE INCLUYEN LAS DEMOLICIONES NECESARIAS, ELIMINACIÓN
DE PUERTA, RECRECIDO DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON MUROS DE
HORMIGÓN ARMADO, COLOCACIÓN DE PUERTA O REGISTRO PARA ACCESO 
VERTICAL EN NUEVA RASANTE. COMPLETAMENTE TERMINADO.

1,00 1,000
Total PA............: 1,000

8.4 01027 M² REPOSICIÓN DE MURO DE BLOQUES DE VALLADO DE PARCELA, DE 2 M DE
ALTURA, CON PILASTRAS INTERMEDIAS, DE 20 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA,
DE BLOQUE CV DE HORMIGÓN, LISO HIDRÓFUGO, COLOR GRIS, 40X20X20 CM,
RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), CON JUNTA DE 1 CM, REHUNDIDA,
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5,
SUMINISTRADO A GRANEL.

1,00 10,500 2,000 21,000
Total M²............: 21,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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9.1 08001 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA LONGITUDINAL DE MARCA VIAL
LINEAL CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE
VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y
LIMPIEZA PREVIAMENTE.

1,00 68,600 68,600
Total M............: 68,600

9.2 08002 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA LONGITUDINAL DE MARCA VIAL
LINEAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE
VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y
LIMPIEZA PREVIAMENTE.

1,00 78,500 78,500
Total M............: 78,500

9.3 08003 M² PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O
LETRAS Y CEBREADOS), CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA, A BASE DE RESINA
ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA PREVIAMENTE.

1,00 46,250 46,250
Total M²............: 46,250

9.4 08004 UD SEÑAL CIRCULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE DIÁMETRO,
ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE
NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON
REFUERZO INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO
50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE COLOCAD. INCLUSO CIMENTACIÓN.

10,00 10,000
Total UD............: 10,000

9.5 08005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 90 CM DE LADO, ESPALDA
ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE
ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ANTE, CON REFUERZO INTERIOR DE
TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO,
COMPLETAMENTE COLOCADO.INCLUSO CIMENTACIÓN.

1,00 1,000
Total UD............: 1,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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9.6 08006 UD SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE LADO, ESPALDA
ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE
ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO INTERIOR
DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO,
COMPLETAMENTE COLOCADO. INCLUSO CIMENTACIÓN.

2,00 2,000
6,00 6,000

Total UD............: 8,000

9.7 08007 M² ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA,
MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO
MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA.
CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

1,00 21,300 21,300
Total M²............: 21,300

9.8 08008 UD SEÑAL OCTOGONAL DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE DIÁMETRO,
ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE
NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON
REFUERZO INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO
50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE COLOCADO.

2,00 2,000
Total UD............: 2,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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10.1 09001 Tn GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL I, TIERRAS Y PETREOS

1,00 #######… 11.386,690
Total Tn............: 11.386,690

10.2 09002 Tn GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II, DE NATURALEZA PÉTREA, NO
CONTAMINADOS, PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

1,00 4.857,610 4.857,610
1,00 2.069,810 2.069,810

Total Tn............: 6.927,420

MEDICIONES PARCIALES CAP. 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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11.1 100001 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE

1,00 1,000
Total PA............: 1,000

MEDICIONES PARCIALES CAP. 11 SEGURIDAD Y SALUD

Ud      Código                  Descripción Ud Largo Ancho Alto Subtotal Total
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4.2.1. Cuadro de precios nº1 

  

 



01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 01001 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE PILONA EXISTENTE MEDIANTE CORONA A PUNTO
DE ACOPIO, CUSTODIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POSTERIOR
TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

10,59 DIEZ EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2 01002 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO EXISTENTE A PUNTO DE
ACOPIO, INCLUSO TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

16,17 DIECISEIS EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

1.3 01003 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE PEQUEÑO MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE A LUGAR DE ACOPIO O ALMACENAJE MUNICIPAL.

15,44 QUINCE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.4 01004 UD PODA Y RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE DE MEDIO/GRAN PORTE, CON
TRASLADO A VIVERO MUNICIPAL, SIGUIENDO INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO
DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO. INCLUSO RETIRADA DE SUPERFICIE
DE CAUCHO EXISTENTE EN EL ALCORQUE Y POSTERIOR TRATAMIENTO EN GESTOR
DE RESIDUOS.

179,31 CIENTO SETENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

1.5 01004B UD TRABAJOS DE PODA Y RETIRADA DE ARBUSTIVAS EXISTENTES, CARGA Y CON
TRASLADO A VERTEDERO AUTORIZADO, EN TODO EL ÁMBITO DEL PROYECTO,
TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO MECÁNICOS.

2.034,79 DOS MIL TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.6 01005 M LEVANTADO Y EXCAVACION DE BORDILLO EXISTENTE, PREVIA SEÑALIZACIÓN Y
CORTE PERFECTAMENTE PERFILADO DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA,
EJECUTADO CON MÁQUINA CORTADORA DE PISO A 10 CM. DEL BORDILLO, INCLUSO
CARGA.

4,32 CUATRO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
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1.7 01006 M² DEMOLICIÓN DE ACERA COMPLETA CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM., POR
MEDIOS MECÁNICOS, SEGÚN NTE/ADD-19, CON AYUDA MANUAL SI LA DIRECCIÓN
LO ESTIMA, PARTE PROPORCIONAL DE ALCORQUES EXISTENTES, INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECÁNICOS.

5,45 CINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.8 01007 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, INCLUSO CORTE DE
PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO.

4,89 CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.9 01008 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM.,
INCLUSO CORTE DE PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO.

4,89 CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.10 01009 M² FRESADO DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE, POR
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS A VERTEDERO.

3,96 TRES EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

1.11 01010 M CORTE AGLOMERADO CON MAQUINA RADIAL.

0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.12 01011 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE SEMÁFORO EXISTENTE, DESCONEXIONADO Y
ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS, INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

143,80 CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

Página 2PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ
ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA.

 



1.13 01012 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO CON COLUMNA
DE HORMIGON DE HASTA 4 METROS Y GLOBO, DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN
DE SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS,
INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
TRABAJOS DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

132,12 CIENTO TREINTA Y DOS
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

1.14 01013 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO CON COLUMNA
DE ACERO DE HASTA 10 METROS, DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE
SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS,
INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
TRABAJOS DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

88,25 OCHENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.15 01014 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE EN ÁMBITO DE OBRA,
POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, CON CARGA EN CAMIÓN Y TRASLADO A
NUEVO EMPLAZAMIENTO. INCLUSO POSTERIOR COLOCACIÓN DEFINITIVA, CON
CIMENTACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM. Y CUANTÍA MINIMA DE
48,7 KKG/M3 DE B500S, SUJECCIONES, PERNOS, TRABAJOS DE PINTADO Y
COLOCACIÓN DE PIEDRAS INFERIORES DEL MISMO MODO QUE LAS ACTUALES,
SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

7.499,99 SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.16 01015 UD RETIRADA DE CONTENEDORES DE BASURAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

1.17 01016 UD RETIRADA DE JARDINERAS ANTIVANDÁLICAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

55,61 CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.18 01017 M DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN O DE LADRILLO, DE ALTURA
TOTAL HASTA 1,5 M. POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO.

6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN
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(euros) (euros)
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1.19 01018 M DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, DE ALTURA TOTAL HASTA 2 M.
POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES
A VERTEDERO.

13,29 TRECE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1.20 01019 M DEMOLICIÓN DE BARANDILLA DE HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

9,92 NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.21 01020 M³ TERRAPLEN DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMO, SEGÚN EL
PG3, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A
OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES.

4,47 CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.22 01021 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO CON
CBR>12, DE ACUERDO AL PG3, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION,
EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO
DE TALUDES.

9,16 NUEVE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

1.23 01022 PA TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ESTACIÓN DE BICIS MUNICIPAL Y POSTERIOR
COLOCACIÓN EN NUEVO EMPLAZAMIENTO A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA, INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS.
COMPLETAMENTE TERMINADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

7.350,00 SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS

1.24 01023 M² TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN EL ÁMBITO DE LAS OBRAS,
TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO MECÁNICOS, SELECCIÓN DE MATERIAL,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

50,96 CINCUENTA EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1
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Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN
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1.25 01024 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM., CARGA Y
TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO, Y POSTERIOR TRASLADO A LUGAR DE
EMPLEO.

6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

1.26 01026 M³ EXCAVACIÓN EN  TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN
INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

7,12 SIETE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

1.27 01025 M³ RETIRADA DE ESCOLLERA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

24,30 VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)
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02 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

2.1 002.01 M BORDILLO BICAPA C5 25X15 R6 UNE 127025, PREFABRICADO DE HORMIGON,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20,
SEGUN PLANOS DE DETALLES, INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION

16,05 DIECISEIS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.2 02003 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80 MM
O 760X290X70 MM(A X L X H) DE COLOR GRIS. DISPONE DE DOS CAPAS DE
ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE
MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA
CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA
DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR LYS GRIS DE LA MARCA COMERCIAL
PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

41,79 CUARENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.3 02004 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80 MM
O 760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR NEGRO. DISPONE DE DOS CAPAS DE
ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE
MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA
CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA
DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR LYS NEGRO DE LA MARCA COMERCIAL
PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

41,79 CUARENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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2.4 02005 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80 MM 
O 760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR AZUL. DISPONE DE DOS CAPAS DE
ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE
MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA
CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA
DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR LYS AZUL DE LA MARCA COMERCIAL
PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

52,79 CINCUENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.5 02005B M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON ACABADO
SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 400X400X40
MM(A X L X H) DE COLOR BLANCO. BALDOSA CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL,
RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN
CLASE H, CARGA DE ROTURA 4T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL
RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO TERGRAN 40X40 MARFIL BLANCO DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

40,16 CUARENTA EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

2.6 02007 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLETINA METÁLICA GALVANIZADA DE
DIMENSIONES DE ALTO 100 MM Y DE ESPESOR 10 MM, PARA FORMACIÓN DE
ALCORQUES, INCLUSO BARRAS DE ACERO AUXILIARES DE SUJECCIÓN CADA 0,5 M,
INCLUSO SOLDADURAS Y REMATES. COMPLETAMENTE TERMINADA.

13,18 TRECE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.7 02008 M³ SUBBASE EXPLANADA DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 COMPACTADA AL 100%
DEL PROCTOR MODIFICADO EXTENDIDA Y COMPACTADA CON RULO
AUTOPROPULSADO, TOTALMENTE TERMINADA.

19,76 DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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2.8 02009 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A BASE DE TARIMA DE
PINO AUTOCLAVE IV (PINO SILVESTRE) PINTADA EN BLANCO ENVEJECIDO. TARIMA
DE SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADO A RASTRELES DE PINO CUPERIZADOS DE 65 X 65
MM MEDIANTE TORNILLERÍA VISTA. ALBURA AMARILLO PÁLIDO IMPREGNABLE,
DURAMEN ROJIZO DE POCO A NO IMPREGNABLE, FIBRA RECTA Y GRANO MEDIO
FINO. DENSIDAD APARENTE AL 12% DE HUMEDAD 500-540 KG/M3 DE MADERA
SEMILIGERA. COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,38 % DE MADERA
ESTABLE Y RELACIÓN ENTRE CONTRACCIONES 1,81 % SIN TENDENCIA A
DEFORMARSE MEDIA. DUREZA 1,9 MADERA SEMIDURA. RESISTENCIA A FLEXIÓN
ESTÁTICA 1.057 KG/CM2 Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 94.000 KG/CM2. RESISTENCIA A
COMPRESIÓN PARALELA 406 KG/CM2 Y RESISTENCIA A TRACCIÓN PARALELA 1.020
KG/CM2. RASTRELES COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE INSTALADA.
MANTENIMIENTO RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO TARIMA DE PINO
AUTOCLAVE IV PINTADA EN BLANCO ENVEJECIDO DE LA MARCA COMERCIAL SIDO
MADERA O SIMILAR.

132,37 CIENTO TREINTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.9 02010 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A BASE DE TABLÓN DE
IROKO (TECA AFRICANA) DE SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADA A RASTRELES DE PINO
CUPERIZADOS DE 65 X 65 MM MEDIANTE TORNILLERÍA VISTA. ALBURA BLANCA
AMARILLENTA IMPREGNABLE, DURAMEN MARRÓN AMARILLENO QUE TORNA A
PARDO ROJIZO CON LA LUZ NO IMPREGNABLE, FIBRA RECTA CON FRECUENCIA
LIGERAMENTE ENTRELAZADA Y GRANO MEDIO ABASTO. DENSIDAD APARENTE AL
12% DE HUMEDAD 650 KG/M3 DE MADERA SEMIPESADA. COEFICIENTE DE
CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,36 % DE MADERA ESTABLE Y RELACIÓN ENTRE
CONTRACCIONES 1,57 % SIN TENDENCIA A DEFORMARSE. DUREZA 3,9 MADERA
SEMIDURA. RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 955 KG/CM2 Y MÓDULO DE
ELASTICIDAD 105.000 KG/CM2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN PARALELA 540 KG/CM2
Y RESISTENCIA A TRACCIÓN PARALELA 800 KG/CM2. INCLUYE UNA MANO DE
ACEITE PARA EXTERIORES. RASTRELES COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE
INSTALADA. MANTENIMIENTO RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO TABLÓN DE
IROKO DE LA MARCA COMERCIAL SIDO MADERA O SIMILAR

224,40 DOSCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

2.10 02011 M³ EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN CON HNE-20, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE SR, CON MALLAZO 6/0,20X0,20 CONFORME A LA EHE, INCLUSO
TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR
RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO.

78,14 SETENTA Y OCHO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS
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2.11 02012 M² EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO O REGLEADO CON
HNE-20, TONALIDAD OCRE, DE ESPESOR MÁXIMO 10 CM., CONFORME A LA EHE,
INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR
RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN,
FRATASADO O REGLEADO, SEGÚN ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

22,15 VEINTIDOS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

2.12 02013 M2 FORMACIÓN DE EMPEDRADO MANUAL DE GRAVA REALIZADO CON ÁRIDO DE
CANTO RODADO DE 70 MM DE TAMAÑO MEDIO ADECUADO AL TAMAÑO DE JUNTA,
DE TONALIDADES CLARAS, COLOCADO A TIZÓN, CON DISPOSICIÓN IRREGULAR,
SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, DE 100 MM DE
ESPESOR, Y POSTERIOR REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO. INCLUIDO P/P
DE REPLANTEO, COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCOFRADOS, RIEGO Y REJUNTADO
CON LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, RETIRADA EN FRESCO DE
LOS RESTOS DE LECHADA Y LIMPIEZA FINAL.

134,97 CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.13 02014 M² SUMIINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA MARMOLINA BLANCA POR MEDIOS
MANUALES O MECÁNICOS, TAMAÑO 10-2  MM., EN CAPA DE 7 CM DE ESPESOR,
SOBRE LÁMINA GEOTEXTIL. INCLUSO RASANTEO POR MEDIOS MANUALES.

9,74 NUEVE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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03 ESTRUCTURAS

Cuadro de Precios nº 1
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031 MUROS CONTENCIÓN

3.1.1 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR
CANON DE GESTIÓN.

9,25 NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.1.2 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA, SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR

53,94 CINCUENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.1.3 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

1,40 UN EURO CON CUARENTA
CÉNTIMOS

3.1.4 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR
EN CIMIENTOS, ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS

86,00 OCHENTA Y SEIS EUROS

3.1.5 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS PLANOS O CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN

26,38 VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.6 03005 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE CAMA DE GRAVA DE 10
cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE
FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

9,13 NUEVE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
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3.1.7 03006 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE
CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN.

7,04 SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

3.1.8 03007 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE
OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL TIPO GRAVAS 10-20 MM, EXTENDIDO,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN.

8,54 OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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032 GRADAS

3.2.1 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA, SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR

53,94 CINCUENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.2.2 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

1,40 UN EURO CON CUARENTA
CÉNTIMOS

3.2.3 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR
EN CIMIENTOS, ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS

86,00 OCHENTA Y SEIS EUROS

3.2.4 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS PLANOS O CURVOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN

26,38 VEINTISEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Cuadro de Precios nº 1
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041 JARDINERÍA

4.1.1 04009 M³ APORTE DE TIERRA VEGETAL PARA UNA CAPA DE 15 CM EN LA ZONA DEL
CÉSPED, CRIBADA Y ENRIQUECIDA CON SUSTRATO VEGETAL A RAZÓN DE 0,07 M3
DE SUSTRATO POR M3 DE TIERA VEGETAL, SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA
CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE
ESPESOR UNIFORME Y SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES.
INCLUSO P/P DE PERFILADO DEL TERRENO, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN.

25,56 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.1.2 04010 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA DE 14/16 CM DE
CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, APERTURA DEL HOYO
SUFICIENTE PARA LA PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA Y 6 MM DE DIÁMETRO, UNIDO MEDIANTE CINTA
DE CAUCHO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

149,11 CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

4.1.3 04011 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MYRTUS COMMUNIS DE 30/40 CM DE ALTURA DE
PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM, CON
CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS SUFICIENTES
PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL TERRENO Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN.

7,40 SIETE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

4.1.4 04012 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GAURA LINDHEIMERI DE 30/40 CM DE ALTURA
DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM,, CON
CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS SUFICIENTES
PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL TERRENO Y PRIMER RIEGO DE
PLANTACIÓN.

11,51 ONCE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.5 04013 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TEUCRIUM FRUCTICANS DE 30/40 CM DE
ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM,,
CON CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL TERRENO Y PRIMER
RIEGO DE PLANTACIÓN.

5,62 CINCO EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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4.1.6 04014 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CESALPINIA GILLIESII DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON
TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR
Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

160,71 CIENTO SESENTA EUROS
CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.7 04015 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE 14-16 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

234,76 DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.1.8 04015B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE 18-20 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

331,04 TRESCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4.1.9 04016 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 14-16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

190,96 CIENTO NOVENTA EUROS
CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.1.10 04016B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 60-70 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

572,51 QUINIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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4.1.11 04017 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON
TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR
Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

170,40 CIENTO SETENTA EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

4.1.12 04017B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE 20-25 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON
TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR
Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

341,31 TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

4.1.13 04018 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 40 - 50 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

222,41 DOSCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.1.14 04018B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 60 - 70 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

315,32 TRESCIENTOS QUINCE
EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.1.15 04019 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 20 - 25 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

217,50 DOSCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

4.1.16 04019B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 40 - 45 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

548,08 QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
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4.1.17 04020 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 14 - 16 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

122,74 CIENTO VEINTIDOS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.1.18 04020B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 24 - 36 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

332,12 TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

4.1.19 04021 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 14 - 16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

146,39 CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.1.20 04022 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14/16 CM DE
CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, APERTURA DEL HOYO
SUFICIENTE PARA LA PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE MADERA TRATADA EN
AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA Y 6 MM DE DIÁMETRO, UNIDOS MEDIANTE 
CINTA DE CAUCHO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

161,34 CIENTO SESENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.1.21 04023 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 14-16 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO Y 175-2 M DE ALTURA, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4
DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE
CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

110,69 CIENTO DIEZ EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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4.1.22 04023B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 25/30 CM DE PERÍMETRO
DE TRONCO Y 2,5-3 M DE ALTURA, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4
DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE
CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

367,17 TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

4.1.23 04024 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPE DE CÉSPED NATURAL DE ZOYSIA
JAPÓNICA, A SUMINISTRAR EN TEPES DE DIMENSIONES 2,40 M X 0,42 M (1M2) Y
ESPESOR 1,5 CM, PREVIO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CONSITIENDO LAS TAREAS
DE MANERA CRONOLÓGICA EN:
- ELIMINACIÓN DE HIERBAS DE MANERA QUÍMICA Y PASE DE HERBICIDA
PREEMERGENTE (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- ABONADO ORGÁNICO (NO ÁCIDO) EN CANTIDAD DE 10 KG/M2 (NO INCLUIDA EN
ESTA UNIDAD).
- PASE DE ROTOVATOR A LOS 20-25 CM PRIMEROS CENTÍMETROS DEL SUELO (NO
INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- DESPEDREGADO Y RETIRADA MANUAL DE ELEMENTOS GRUESOS MAYORES A 3-4
CM (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- RASTRILLADO Y EMPAREJADO DEL SUELO (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- APORTE DE 3 CM DE ARENA DE SÍLICE 0-3.5 MM (SI INLCUIDO EN ESTA UNIDAD)
- COLOCACIÓN DE TEPES (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD).
- RELLENO DE JUNTAS CON ARENA DE SÍLICE (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD)
- PRIMER RIEGO COPIOSO DE IMPLANTACIÓN CON MAGUERA (SI INCLUIDO EN ESTA
UNIDAD).
- PASE DE RULO A LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE (SI INCLUIDO EN ESTA 
UNIDAD).

14,13 CATORCE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

4.1.24 04025 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL DE ÚLTIMA
GENERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE LA FORMA DE LA FIBRA, FABRICADO CON
FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTO DE 35 MM BODYSHAPE "C" COMBINADAS
CON FIBRAS DE POLIPROPILENO EN EL RIZO. SIN NECESIDAD DE RELLENO Y
RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES. ANCHO DE ROLLO 4 Y 2 X 25 M, PUNTADAS
12.075 POR M2, PESO TOTAL DE FIBRA DE 1.470 G/M2, BASE PRIMARIA DE
POLIPROPILENO Y FIBRA DE POLIÉSTER Y BASE SECUNDARIA DE LATEX.  LA
ESTABILIDAD DE UV SE CORRESPONDE CON LA ESCALA 5 (UNE-EN 1436-2005/AC, Y
PERMEABILIDAD DE 32.5 L/MIN/M2 (UNE-EN 12616:2014). LA INSTALACIÓN SE
REALIZA MEDIANTE CAPA GEOTEXTIL SOBRE SUELO DE TIERRA. ACABADO CON
DOS TIPOS DE Y BEIGE EFECTO RAÍZ. MODELO PRIMAVERA 18  DE LA MARCA
REALTURF O SIMILAR.

34,52 TREINTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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042 RIEGO

4.2.1 04001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 2Ø90, INCLUYENDO EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

12,39 DOCE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2 04002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N, 3Ø110 MM EN
CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN
PLANOS.

16,40 DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

4.2.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA POR DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE
METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM., CON
LEYENDA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS
MUNICIPALES.

99,29 NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4.2.4 04004 ML RIEGO SISTEMA "UNI-BIOLINE" O "TECHLINE" DE 17 MM DE DIAMETRO NOMINAL
EN ÁRBOL COMPUESTO POR UN ARO CON 7 GOTEROS DE 2,3 LITROS CON P.P. DE
ACCESORIOS Y MONTAJE.

2,08 DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

4.2.5 04005 UD CENTRO DE MANDO RED DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADA, FORMADO
POR: PROGRAMADOR DE UNA ESTACIÓN MODELO T-BOS DE LA MARCA RAIN BIRD,
ELECTROVÁLVULA DE 1" MARCA RAIN BIRD MODELO DR CON SOLENOIDE DE
IMPULSOS LATCH, VÁLVULA GENERAL DE 1", REDUCTOR DE PRESIÓN DE 1" DE LA
MARCA RAIN BIRD, INSTALADO EN ARQUETA DE OBRA CON TAPA DE CIERRE B,
INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO.

998,65 NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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4.2.6 04006 UD CONEXIÓN A RED RIEGO EXISTENTE, INCLUIDO OBRA CIVIL Y REPOSICIONES DE
PAVIMENTO EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES DEL PROGRAMADOR, TOTALMENTE
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

895,00 OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS

4.2.7 04007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR ELÉCTRICO, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO, MODELO COMPATIBLE CON TBOSII DE
RAIN BIRD. CARACTERÍSTICAS:
• MODELO BASE DE 4 ESTACIONES, EXPANDIBLE HASTA 12 ESTACIONES CON
MÓDULOS DE 2 ESTACIONES.
• 3 PROGRAMAS DE RIEGO INDEPENDIENTES; CUALQUIER ESTACIÓN SE PUEDE
ASIGNAR A CUALQUIER PROGRAMA
• 4 ARRANQUES POR PROGRAMA
• SISTEMA SURGEPRO™ DE TORO PARA PROTEGER EL SISTEMA CONTRA
DESCARGAS ELÉCTRICAS Y SOBRECARGAS
• AJUSTES PORCENTUALES PARA CADA PROGRAMA DESDE EL 10% AL 200% EN
INTERVALOS DEL 10%
• CUANDO EL AJUSTE PORCENTUAL ES SUPERIOR AL 100%, EL CICLO DE RIEGO SE
DIVIDE AUTOMÁTICAMENTE EN DOS PARA
EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA DEBIDO A ESCORRENTÍAS O ENCHARCAMIENTOS
• SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIA DE 1-7 DÍAS, EVITA LA PÉRDIDA DE AGUA
• PROGRAMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
• ARMARIO PROFESIONAL, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
• SALIDA INCORPORADA PARA ARRANQUE DE BOMBA/ VÁLVULA MAESTRA
• MODELO PARA EXTERIORES CERRABLE CON LLAVE Y RESISTENTE AL
VANDALISMO
• CON POSIBILIDAD DE CONTROL REMOTO

687,97 SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

4.2.8 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO TOMA, CONTADOR,
LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL NECESARIA Y ARQUETA DE HORMIGÓN H-150 CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

955,25 NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

4.2.9 040009 Ud PUNTO DE RIEGO FORMADO POR ARO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD Ø 17 MM COLOR VIOLETA, CON 4 GOTEROS INTEGRADOS DE 2.3 L/H,
ESPECIALES PARA AGUA RESIDUAL DEPURADA E INSTALACION ENTERRADA,
SISTEMA UNI-BIOLINE DE NETAFIM O SIMILAR

2,19 DOS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de Precios nº 1

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN

EN CIFRA EN LETRA
(euros) (euros)

Página 21PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ
ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA.

 



4.2.10 040010 M TUBERIA DE PE Ø 32 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO  CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

1,35 UN EURO CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.2.11 040016 M TUBERIA DE PE Ø 40 MM AD Y 10 ATM PN., INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
INSTALADA EN ZANJA.

1,59 UN EURO CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.2.12 040015 M TUBERIA DE PE Ø 50 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO  CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

2,20 DOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

4.2.13 040019 ML CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA CONTROL DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS Y
UNIDADES DE CAMPO DESDE PROGRAMADOR MOTOROLA INSTALADA EN EL
INTERIOR DE ZANJA DE LA TUBERÍA PRINCIPAL, COMPUESTA POR MANGUERA
ELECTRICA DE 4 X 1,5 MM2 CON PROTECCIÓN 1KV, CONEXIONADO A LAS UNIDADES
DE CAMPO Y A LAS DE PROTECCIÓN DE LÍNEA.

1,73 UN EURO CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4.2.14 040020 Ud ARMARIO DE PROTECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL AUTOMATISMO
(PROGRAMADOR,..., NO INCLUIDO) DE DIMENSIONES DEFINIDAS EN LOS PLANOS DE
DETALLE, COMPUESTO POR: EXCAVACIÓN EN CAJEADO EN TERRENOS DUROS POR
MEDIOS MECÁNICOS, I/CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
AUTORIZADO INCLUIDO CANON DE VERTIDO, SOLERA DE 10 CM DE HM-15
N/MM2/P/40/IIA, POSTERIOR PEANA DE HORMIGÓN PREFABRICADO. INSTALACIÓN
DE CUADRO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 600X600X250 MM DE DIMENSIONES
EXTERIORES, RESISTENCIA K10, IP66, REFERENCIA NSYS3X7525 DE HIMEL O
EQUIVALENTE CON UNA CERRADURA METÁLICA TIPO B, I/AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
NECESARIAS, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

877,05 OCHOCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

4.2.15 040021 Ud BOCA DE RIEGO TIPO BARCELONA 45 MM, ARQUETA DE LLAVE DE PLÁSTICO
REFORZADA DE 30 CM, INCLUSO HORMIGÓN PARA FIJACIÓN DE LA BOCA DE RIEGO
Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS VARIOS Y MONTAJE.

233,63 DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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05 MOBILIARIO URBANO

5.1 05001 M² PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO DE ESTRUCTURA MONOLÍTICA FORMADA
POR GRÁNULOS DE CAUCHO, CON ESPESORES DIFERENTES PARA OBTENER LAS
PROPIEDADES ESPECÍFICAS A CADA TIPO DE PAVIMENTO, MEZCLADOS CON UN
LIGANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE. ACABADO CON GRÁNULOS DE
EPDM DE DENSIDAD 1,59 KG/DM3 Y ESPESOR 4 CM PARA CUMPLIR HIC. ESTÁ
COMPUESTO POR UNA CAPA EXTERIOR DE EPDM DE 1 CM, SEGUIDA DE UNA DE
SBR DE 3 CM, MEZCLADAS CON EL LIGERANTE RESINA CONICA 315 DE
POLIURETANO MONOCOMPONENTE.  LA CAPA DE SBR ESTÁ FORMADA POR
GRÁNULOS DE CAUCHO EXTRAÍDOS PRINCIPALMENTE DE LAS CUBIERTAS DE
VEHÍCULOS INDUSTRIALES, REALIZÁNDOSE UNA IMPORTANTE LABOR DE
RECICLAJE Y CON UNA GRANULOMETRÍA QUE ABARCA DESDE 18 MM. HASTA 22
MM. LA CAPA EPDM GEZOFLEX (ABREVIATURA DE SUS COMPONENTES; ETILENO,
PROPILENO, DIENO Y MONÓMERO) ES UN ELASTÓMERO QUE SE CARACTERIZA POR
SU RESISTENCIA Y ELASTICIDAD ANTIDESLIZANTE MUY UTILIZADO COMO
TERMINACIÓN EN PAVIMENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS
DE SEGURIDAD INFANTILES, CON UNA GRANULOMETRÍA ENTRE 1 – 4 MM. VA
APOYADO SOBRE LA BASE DE SOLERA. TODOS SUS COMPONENTES CUMPLEN CON
LAS NORMAS UNE-EN 1177 PARA SU UTILIZACIÓN EN PARQUES PÚBLICOS, SIENDO
MATERIALES NO CONTAMINANTES Y LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS AÑADIENDO A SU ESTRUCTURA UN ANTIBACTERIAS Y
DEBIDO A ELLO ACOMPAÑAMOS LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS. EN LOS
COLORES SE UTILIZA RESINA CONICA 301 RESISTENTE A ZONAS MUY HÚMEDAS,
CON GRAN ESTABILIDAD AL COLOR. LOS COLORES SELECCIONADOS SON ROJO,
NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL Y VIOLETA PARA LA ZONA DE JUEGOS
INFANTILES Y GRIS O TONALIDAD A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA
LOS ALCORQUES. MODELO PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO DE LA MARCA
COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SISTEMA DE DRENAJE CON ARQUETAS, PENDIENTES Y SISTEMA DE EVACUACIÓN.

92,39 NOVENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.2 05002 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE ACERO
RECTANGULAR PINTADA EN POLVO DE EPOXI AL HORNO Y DOS CUBETAS
RECTANGULARES EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. LA CUBETA
INFERIOR ES ACCESIBLE DESDE SILLAS DE RUEDAS. GRIFOS DE PULSADOR
TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE AGUA. ENTRADA DE ½ PULGADA. DIMENSIONES DE 730X180X1.200 MM (A X L X
H). MODELO FUENTE ACCESIBLE DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS
O SIMILAR.

1.524,77 MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.3 05003 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE ACERO
PINTADO EPOXI AL HORNO Y DOS CUBETAS EN ACERO INOXIDABLE ACABADO
SATINADO. LA CUBETA SUPERIOR CON GRIFO-PULSADOR ES UNA FUENTE
BEBEDERO PARA PERSONAS, LA ALTURA ES ACCESIBLE DESDE SILLAS DE
RUEDAS. LA CUBETA INFERIOR CON GRIFO ES APTA COMO BEBEDERO PARA
PERROS, CON PULSADOR ARRIBA EN EL POSTE. GRIFOS DE PULSADOR
TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE AGUA. ENTRADA DE ½ PULGADA. DIMENSIONES DE 690X300X1.220 MM (A X L X
H). MODELO FUENTE ACCESIBLE Y PERROS DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

1.620,52 MIL SEISCIENTOS VEINTE
EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5.4 05004 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 4 M3 (4.000 L) DE DIMENSIONES
1835X1835X3200 MM(A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS ORGÁNICOS, CARTÓN Y
PLÁSTICOS. INCLUYE PLATAFORMA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 13071-1
Y 2. DISPONE DE COMPUERTAS INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN EL
CONTENIDO DEL RECIPIENTE EN EL CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN FABRICADOS EN
CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5 GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS PUERTAS DE ACERO
DE 3 MM GALVANIZADAS EN CALIENTE Y HERMETIZADAS CON SOLDADURA,
CERCOS DE PUERTAS Y DE TIRO CONSTRUIDOS EN PERFILES Y CHAPA DE
ESPESORES DE 4 MM, Y UN SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS DE VACIADO POR
MEDIO DE BARRAS LATERALES PARA LA CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR
DE 650 MM FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 , Y SUELO
DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE DE
PUERTA COMERCIAL, ADAPTADOR DE DOBLE GANCHO PARA LA RECOGIDA DE
RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS PARA SER RESISTENTES AL
ÁMBITO MARINO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA 35 NM/MM2,
MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10 MM Y ACERO EMPLEADO B 500 S. INCLUYE ESCUDO
DEL AYUNTAMIENTO Y PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN MARCHA TAMBIÉN
INCLUIDA. MODELOS PG4 DE LA MARCA FABREZ GROUP O SIMILAR.

5.585,78 CINCO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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5.5 05005 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 3 M3 (3.000 L) DE 1835X1835X2700 MM
(A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS DE VIDRIO. INCLUYE PLATAFORMA DE
SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 13071-1 Y 2. DISPONE DE COMPUERTAS
INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN EL CONTENIDO DEL RECIPIENTE EN EL
CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN FABRICADOS EN CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5
GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS PUERTAS DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADAS EN
CALIENTE Y HERMETIZADAS CON SOLDADURA, CERCOS DE PUERTAS Y DE TIRO
CONSTRUIDOS EN PERFILES Y CHAPA DE ESPESORES DE 4 MM, Y UN SISTEMA DE
APERTURA DE PUERTAS DE VACIADO POR MEDIO DE BARRAS LATERALES PARA LA
CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR DE 650 MM FABRICADO ÍNTEGRAMENTE
EN ACERO INOXIDABLE AISI-304, Y SUELO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304
LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE DE PUERTA COMERCIAL, ADAPTADOR DE
DOBLE GANCHO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR
CATAFORESIS PARA SER RESISTENTES AL ÁMBITO MARINO. PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN DE RESISTENCIA 35 NM/MM2, MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10 MM Y
ACERO EMPLEADO B 500 S.  INCLUYE ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO Y PLACA DE
RESIDUO. PUESTA EN MARCHA TAMBIÉN INCLUIDA. MODELOS PG3 DE LA MARCA
FABREZ GROUP O SIMILAR.

5.365,46 CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.6 05006 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO MULTIUSOS DE FORMA LIBRE,
ORGÁNICA, SEMEJANTE A LA PIEDRA. ACABADO DE MÁRMOL BLANCO
ATERCIOPELADO EN HIGH PERFORMANCE CONCRETE (HPC), COLOR MATE RAL
1013, RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES, CON APOYO DIRECTAMENTE A
SUELO, PESO 370 KG Y DE DIMENSIONES DE 2000X1550X515 MM (A X L X H),
MODELO STONE DE LA MARCA DISSET URBAN O SIMILAR.

3.807,42 TRES MIL OCHOCIENTOS
SIETE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.7 05007 UD SILLA DE HORMIGÓN ARMADO COLOR BLANCO, DE TEXTURA LISA, ACABADO
ANTIGRAFFITI, GRAN SECCIÓN Y CON GEOMETRÍA BASADA EN LÍNEAS PURAS.
ELEMENTO SÓLIDO Y RESISTENTE AL VANDALISMO Y DE MANTENIMIENTO
PRÁCTICAMENTE NULO. FABRICADAS DE UNA SOLA PIEZA. PESO 167 KG.
COLOCACIÓN FIJADA AL SUELO MEDIANTE TORNILLERÍA CON PERFORACIONES DE
40 MM BAJO EL SUELO, RELLENADO CON MORTERO. MODELO SIMPLEX DE LA
MARCA COMERCIAL MAGO URBANO O SIMILAR.

686,39 SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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5.8 05008 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR SEIS BALIZAS DE
MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES
200X3.500X1.000 MM (A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA LA HUMEDAD,
LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS.
NO REQUIERE MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100%
RECICLABLE. MODELO SLALOM DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

397,05 TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

5.9 05009 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UNA PASARELA DE
MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES
3.700X500X600 MM(A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA LA HUMEDAD,
LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS.
NO REQUIERE MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100%
RECICLABLE. MODELO PASARELA DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

771,69 SETECIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.10 05010 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UN TÚNEL RÍGIDO DE
MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES
900X1.500X1.000 MM (A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA LA HUMEDAD,
LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA
RESISTENCIA AL IMPACTO. LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS.
NO REQUIERE MANTENIMIENTO. TÚNEL FABRICADO CON TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN13476. TORNILLERÍA EN
ACERO INOXIDABLE. 100% RECICLABLE. MODELO TÚNEL RÍGIDO DE LA MARCA
COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

710,74 SETECIENTOS DIEZ EUROS
CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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5.11 05011 M BANCO DE HORMIGÓN EN MASA REFORZADO CON FIBRA FABRICADO INSITU CON
CEMENTO 52.5R, CON RELACIÓN AGUA-CEMENTO CORRESPONDIENTE A UN CONO
DE 8. ADITIVOS AÑADIDOS DE FIBRA DE VIDRIO - ANTI-CRAK  HP 67/36, MACREO
FIBRA DE VIDRIO AR 6 O 7 KG POR CADA M3, HD 600G POR CADA M3 Y
PLASTIFICANTE. TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 12 MM. SUS DIMENSIONES SON DE
600 MM DE ANCHO Y 450 MM DE ALTURA DE ASIENTO, SIENDO SU LARGO VARIABLE.

372,88 TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5.12 05014 UD APARCABICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE COMPUESTO POR UN DOBLE TUBO
VERTICAL DE ACERO UNIDO A DOS ELEMENTOS EN PLANCHA CON LOGO
REALIZADO AL LÁSER. LA FIJACIÓN AL PAVIMENTO ESTÁ PREVISTA CON
PLATABANDA BASE Y TACOS EXPANSIVOS (NO INCLUIDOS), CON ACABADO MATE
COLOR RAL 7001 CON DIMENSIONES DE 185X130X976 MM (A X L X H), RESISTENTE
PARA EXTERIORES, MODELO SILVER EN ACERO INOXIDABLE DE LA MARCA DISSET
URBAN O SIMILAR.

67,11 SESENTA Y SIETE EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

5.13 05015 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN DOS PEDALES Y DOS
MANILLARES DESTINADOS A MEJORAR LA MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES
E INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES. ESTRUCTURA
EN ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR,
PEDALES EN ACERO PRENSADO, MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE
ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS. DIMENSIONES 1060X537X1670 MM (A X L X H), Y
CON ÁREA DE SEGURIDAD DE 1.500X2.500 MM(A X L). MODELO ESQUÍ DE FONDO DE
LA MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

684,89 SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.14 05016 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN DOS ASIENTOS Y
DOS MANILLARES SUPERIORES, DESTINADOS A REFORZAR Y DESARROLLAR LA
MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES, PECHO Y ESPALDA, MEJORANDO LA
CAPACIDAD CARDIOPULMONAR. ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL
HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO PRENSADO,
MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS.
DIMENSIONES 2240X620X2020 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE SEGURIDAD DE
3.000X2.000 MM(A X L). MODELO EL ASCENSOR DE LA MARCA MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

1.170,60 MIL CIENTO SETENTA EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS
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5.15 05017 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN VOLANTES,
DESTINADOS A POTENCIAR Y DESARROLLAR LA MUSCULATURA DE LOS HOMBROS
Y MEJORAR LA FLEXIBILIDAD GENERAL DE LAS ARTICULACIONES DE HOMBROS,
MUÑECAS, CODOS Y CLAVÍCULAS. ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL
HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO PRENSADO,
MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS.
DIMENSIONES 1.110X1.285X620 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE SEGURIDAD DE
2.500X2.000 MM(A X L). MODELO EL VOLANTE DE LA MARCA MOBIPARK, FABREGAS
O SIMILAR.

646,11 SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

5.16 05018 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN UNA BICICLETA,
DESTINADA A MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES, ASÍ COMO
EL EQUILIBRO Y LA COORDINACIÓN DEL CUERPO. ESTRUCTURA EN ACERO
GALVANIZADO, ASIENTO DE ACERO, TAPONES ABS NEGROS Y EMBELLECEDORES
DE ALUMINIO. DIMENSIONES 1.010X470X1.116 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.000X2.000 MM(A X L). MODELO LA BICICLETA DE LA MARCA
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

659,55 SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.17 05019 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON MUELLES Y
FIGURA DE TRACTOR CON COMBINACIÓN DE COLORES AZUL, NARANJA, VERDE Y
ROJO. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO PARA NIÑOS DOTADOS DE
MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE CONFORMAN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN
CONTRACHAPADO FENÓLICO ANTIDESLIZANTE Y EL RESPALDO ESTÁ FABRICADO
CON EL MISMO MATERIAL DE 15 MM. SUS DIMENSIONES SON DE 840X680X890 MM (A
X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.700 MM (A X L).
MODELO TRACTOR DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1.139,77 MIL CIENTO TREINTA Y
NUEVE EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

5.18 05020 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR JUEGO DE PANEL DE TRES EN
RAYA. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO PARA NIÑOS DOTADOS DE
MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE MADERA LAMINADA DE PINO DE SUECIA
TRATADA EN AUTOCLAVE Y LOS CILINDROS ESTÁN MODELADOS POR EXTRUSIÓN Y
SOPLADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y DE TONOS AMARILLOS Y
NEGROS. SUS DIMENSIONES SON DE 830X180X1.410 MM (A X L X H), Y DISPONE DE
UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.000X4.000 MM (A X L). MODELO PANEL 3 EN RAYA DE
LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

607,52 SEISCIENTOS SIETE EUROS
CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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5.19 05021 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON MUELLES Y
FIGURA DE PERRO, CON COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y AMARILLO. SU
ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE CONFORMAN DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL
ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES SON DE 1.190X250X840 MM (A X L X H), Y
DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL
PERRO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

730,98 SETECIENTOS TREINTA
EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5.20 05022 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON MUELLES Y
FIGURA DE CABALLO CON COMBINACIÓN DE COLORES NARANJA, AZUL Y MARRÓN.
SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE CONFORMAN DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL
ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES SON DE 1.170X250X890 MM (A X L X H), Y
DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL
CABALLO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

728,98 SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5.21 05023 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR TOBOGÁN CON FIGURA DE
SERPIENTE, CON COMBINACIÓN DE COLORES ROJO, VERDE Y AMARILLO. SU
ESTRUCTURA ES DE ACERO INOXIDABLE, LOS PANELES SE CONFORMAN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, DESLIZADOR DE ACERO
INOXIDABLE 130 CM Y PELDAÑOS DE CONTRACHAPADO FENÓLICO
ANTIDESLIZANTE DE 15 MM. SUS DIMENSIONES SON DE 3.937X512X2.1650 MM (A X L
X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 7.500X3.500 MM (A X L). MODELO
LA SERPIENTE DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

3.707,22 TRES MIL SETECIENTOS
SIETE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.22 05024 UD PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HIDROFUGADO, CON CEMENTO
BLANCO BL I 52,5 R. ÁRIDOS DE MÁRMOL BLANCO MACAEL TAMAÑO MÁXIMO 3 MM.
DIMENSIONES DE 800X640X570 MM (A X L X H). COLOR BLANCO CON TEXTURA
DECAPADA. PESO APROXIMADO DE 380 KG. ARO PARA BOLSA DE BASURA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 8 MM. CAPACIDAD DE 85 L. HIDROFUGADO
SUPERFICIALMENTE. SISTEMA DE COLOCACIÓN APOYADO O UNIDO AL SUELO CON
MORTERO COLA FLEXIBLE. MODELO PAPELERA DIAMANTE BLANCO DECAPADO DE
LA MARCA COMERCIAL SAURA, FABREGAS O SIMILAR.

395,66 TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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5.23 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO TOMA, CONTADOR,
LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL NECESARIA Y ARQUETA DE HORMIGÓN H-150 CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

955,25 NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.24 05025 M BARANDILLA DE 1,03 M DE ALTURA, DE DISEÑO VERTICAL COMPLETAMENTE, DE
ACERO INOX. 316, CON PLETINAS CADA 1,50M DE 8MM DE ESPESOR, CORTADA A
LASER, REFUERZO CON DOBLE PLETINA CADA 9M Y EN QUIEBROS, 5 VARILLAS DE
TUBO REDONDO DE DIÁMETRO 20 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON PASAMANOS
CIRCULAR EN ACERO INOX DE DIÁMETRO 50 MM TOTALMENTE ACABADA.

276,93 DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

5.25 05026 M VALLA PARA ÁREA DE ZONA DE MASCOTAS Y JUEGOS INFANTILES, DE 0,80 M DE
ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES
DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE, CON CLASE DE USO 4
SEGÚN UNE-EN 335, ACABADA CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE
MADERA DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES,
CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO, EMBUTIDA Y PROTEGIDA CON
TAPONES DE SEGURIDAD, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

134,92 CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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06 ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 06001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 3Ø90, INCLUYENDO EL
MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

14,14 CATORCE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

6.2 06002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N, 4Ø110 MM EN
CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN
PLANOS.

18,26 DIECIOCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

6.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA POR DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE
METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM., CON
LEYENDA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS
MUNICIPALES.

99,29 NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

6.4 06004 UD ARQUETA DE 60X60 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, EN CRUCES DE
CALZADA, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL B125, SEGUN DETALLE DE PLANOS

126,04 CIENTO VEINTISEIS EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS

6.5 06005 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X16 MM2 DE SECCION. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

10,89 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.6 06022 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X10 MM2 DE SECCION. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

7,85 SIETE EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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6.7 06006 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X6 MM2 DE SECCION. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

5,60 CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

6.8 06007 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 2X2,5 MM2. TENDIDO Y CONECTADO Y
PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.9 06008 M CABLE DE TOMA DE TIERRA FORMADO POR CONDUCTOR 1x35 MM2 DE COBRE
DESNUDO PENTAFILAR, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE
PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

1,93 UN EURO CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6.10 06023 M CONDUCTOR 1x6 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA
TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

1,92 UN EURO CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

6.11 06024 M CONDUCTOR 1x10 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA
TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

6.12 06025 M CONDUCTOR 1x16 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO PARA
TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

2,70 DOS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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6.13 06009 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR DE EMPOTRAMIENTO EN EL
SUELO DE 21 W EQUIPADO CON 16 LED DE ALTA POTENCIA, CUERPO ES DE
ALUMINIO CON UN ARO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE, DIFUSOR FABRICADO EN
VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO CON UN ESPESOR DE 15MM CAPAZ DE
SOPORTAR UNA CARGA ESTÁTICA DE 4.000 KG. COLOR DE ACABADO EN ACERO
INOXIDABLE CEPILLADO. EL PESO DEL PROYECTOR ES DE 5 KG, Y SUS
DIMENSIONES SON DE Ø 270 MM, ALTURA EMPOTRADA DEL ELEMENTO DE 255 MM
Y ALTURA VISTA DEL ELEMENTO DE 33 MM. LUZ LED BLANCO CON FLUJO NOMINAL
DE 1.504 LM/19,2 W. MODELO TIPO TERRA MINI LED DE LA MARCA COMERCIAL
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

622,02 SEISCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON DOS CÉNTIMOS

6.14 06010 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALIZA DE LUZ VERTICAL DE GEOMETRÍA
CILÍNDRICA DE 6 W, CON ILUMINACIÓN 360º, CON DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y
PROTECTOR DIFUSOR. CUERPO DE ALUMINIO GRIS AKZO 900 ENARENADO, CON
PROTECTOR DE POLICARBONATO. RANGO DE TEMPERATURA DE -20ºC A 50ºC.
TEMPERATURA DE COLOR BLANCO DE 3.000 K. CONSUMO DE POTENCIA DE 6 KW.
PAQUETE LUMÍNICO DE 540-900 LM.  COLOCACIÓN ANCLADA AL SUELO MEDIANTE 4
PERNOS M12, SOBRE CIRCUITO IMPRESO DE Ø150 MM. DIMENSIONES DE LA BALIZA
DE Ø 110 MM, CON UNA ALTURA DE 1.000 MM Y PESO DE 4,3 KG. MODELO CITRINE
DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

243,25 DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

6.15 06011 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNA
PRINCIPAL DE GEOMETRÍA CILÍNDRICA Y CON ILUMINACIÓN  360º DE 2,8 METROS
APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN MÓDULO DE ALUMBRADO DE 360º
20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE 5119AS UN ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA
DINÁMICA (ON/OFF O MODO FLASHING). ALTURA APROXIMADA TOTAL DEL
CONJUNTO 3,2 METROS. CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, MÓDULO PROTECTOR EN POLICARBONATO,
HERMETICIDAD IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, CLASE I, TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL
DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN
MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS.
PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE
COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN
TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR
SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE CON
MÓDULO DE ILUMINACIÓN 360º DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER  O SIMILAR.

2.461,50 DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
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6.16 06012 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR COLUMNA
PRINCIPAL DE 2,8 METROS APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN
MÓDULO DE ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE 5119AS UN
ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA (ON/OFF O MODO FLASHING) Y UN
MÓDULO DE CCTV CÁMARA INTEGRADA, ALTURA APROXIMADA TOTAL DEL
CONJUNTO 3,2 METROS. CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, MÓDULO PROTECTOR EN POLICARBONATO,
HERMETICIDAD IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, CLASE I, TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL
DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN
MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS.
PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE
COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN
TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR
SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE CON
MÓDULO DE ILUMINACIÓN 360º, Y MÓDULO DE VIGILANCIA CCTV, DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER  O SIMILAR.

4.337,73 CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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6.17 06013 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE ILUMINACIÓN VERTICAL
TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º CON RESPECTO A LA VERTICAL, COMPUESTO DE
CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO.
DIMENSIONES 607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN MEDIANTE UNA PIEZA
DE FIJACIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL/VERTICAL), DE DIÁMETROS 42-76MM. CON
COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA BLOQUE ÓPTICO COMO PARA
EL BLOQUE DE AUXILIARES, SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER
ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDAD DE HASTA 5
NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI. CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL
CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A
IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IK08. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO
MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A
ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 64LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 500MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON
CONSUMO TOTAL DE 99 W Y FLUJO INICIAL DE 14.555LM, TEMPERATURA DE COLOR
NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED
CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR
NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA
INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO
EN EL CONTROLADOR, PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN
EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON
MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y
RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA
DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN, CON CONECTIVIDAD INCLUIDA
10 AÑOS. MODELO PRON H.10 CON TRES LUMINARIA NEOS-3 64 LED (99W)  DE LA
MARCA COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

4.948,94 CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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6.18 06014 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE ILUMINACIÓN VERTICAL
TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º CON RESPECTO A LA VERTICAL, COMPUESTO DE
CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO.
DIMENSIONES 607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN MEDIANTE UNA PIEZA
DE FIJACIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL/VERTICAL), DE DIÁMETROS 42-76MM. CON
COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA BLOQUE ÓPTICO COMO PARA
EL BLOQUE DE AUXILIARES, SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER
ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDAD DE HASTA 5
NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI. CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL
CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A
IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IK08. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO
MEDIANTE ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A
ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE  16 LED DE ALTA
EMISIÓN ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 300MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON
CONSUMO TOTAL DE 16 W Y FLUJO INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA DE COLOR
NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED
CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE SOBRETENSIONES
HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR
NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA
INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO
EN EL CONTROLADOR, PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN
EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON
MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y
RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA
DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA
10 AÑOS. MODELO PRON H.10 CON TRES LUMINARIAS TECEO S 16 LED (16 W) DE LA
MARCA COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

3.000,08 TRES MIL EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

6.19 06015 UD TOMA DE LUZ

281,10 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

6.20 06016 M ILUMINACIÓN MOBILIARIO URBANO COMPUESTA POR PROYECTOR LINEAL
EMPOTRADO DE 14 W Y DE GEOMETRÍA RECTANGULAR, SIN BORDES Y EQUIPADO
CON LUZ LED, EMPOTRABALE EN PARED Y RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES.
SU ORIENTACIÓN ES FIJA Y FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUDIO ANTICORODAL
6060. DIMENSIONES 1000X35X80 MM. LAMPARA LED DE 14 W, TEMPERATURA COLOR
DE 1000 K Y FLUJO INICIAL DE 1200 LM. MODELO TIPO TRACCIA DE LA MARCA
COMERCIAL SCHERÉDER O SIMILAR.

15,41 QUINCE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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6.21 06017 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO MURAL DE Ø38 MM Y DISTANTE 300 MM
DE FACHADA, CON LUMINARIA LED 10 W.  LUMINARIA COMPUESTA DE CUERPO Y
FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y PROTECTOR
DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON
ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y
CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IK08. CON
BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 24LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTACIÓN MÁXIMO
A 400MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 30 W Y
FLUJO INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE
PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA
ÚTIL L90_100.000H. TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE,
CON MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y
RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA
DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA
10 AÑOS. MODELO TECEO S O AVENTO S DE 24 LED DE LA MARCA COMERCIAL
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

1.448,78 MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

6.22 06018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA
LÍNEAS DE ALUMBRADO, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR
TRIFÁSICO, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A LA
ACCIÓN DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA.
INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN, BASES CORTACIRCUITOS
Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR
LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 25 A, Y 300 mA DE

SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A

Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A

Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
-       INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS UNIPOLARES PARA CADA UNA DE LAS
FASES DE LOS CIRCUITOS, 12 UD DE 6 A Y 2 UD DE 10 A, INTERRUPTORES
DIFERENCIALES BIPOLAR DE 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD, 14 UD
-       RELOJ TIPO ASTRONÓMICO PARA LA REGULACIÓN DEL ENCENDIDO/APAGADO
DE LA INSTALACIÓN.
 -SISTEMA PROGRAMADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO,

TELEGESTIONADO.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE ACERO A MODO DE
CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA DEL CM, CON ACABADO A DEFINIR POR LA D.F.
Y LOGOS DEL AYUNTAMIENTO.

2.750,33 DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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6.23 06019 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA
LÍNEAS DE FUERZA, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO,
FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE, AUTOVENTILADA Y
CON MIRILLA DE MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS
RAYOS ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN, BASES CORTACIRCUITOS
Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR
LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO DE 32 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 40 A, Y 300 mA DE

SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A

Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A

Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE ACERO A MODO DE
CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA DEL CM, CON ACABADO A DEFINIR POR LA D.F.
Y LOGOS DEL AYUNTAMIENTO.

2.990,36 DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.24 06020 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE COBRE, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE EN ARQUETAS. INCLUIDO CONEXIONES Y COMPROBACIONES.

41,70 CUARENTA Y UN EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

6.25 06021 UD CIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PARA COLUMNAS DE DIFERENTES ALTURAS,
CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS, CON HNE-20
SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA Y
VERTIDO DE MATERIALES, PERNOS DE ANCLAJE CORRESPONDIENTES.

93,16 NOVENTA Y TRES EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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07 DRENAJE

7.1 07001 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE RANURADO DE ACERO
GALVANIZADO DE SECCIONES 100, 150, 225 Y 300 MM, RANURA DE 10 MM, ALTURA
MÁXIMA DE 357 MM, DE LONGITUDES 0,5 M O 1 M. CON PARTE PROPORCIONAL DE
CONECTORES DE CAÍDA A DIÁMETROS SUPERIORES Y ARQUETAS DE ACCESO O
DE DESAGÜE CADA 35 M. COMO MÁXIMO, CON TAPA RELLENABLE PARA LAS
DIFERENTES SECCIONES. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN1433 PARA
DRENAJES SUPERFICIALES, MARCADO CE. APTO PARA C250. MODELO PAVESLOT
DE SLOTDRAIN O EQUIVALENTE. INCLUSO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y
NIVELACIÓN PARA POSTERIOR HORMIGONADO DE LATERALES, NO INCLUIDO EL
HORMIGONADO EN ESTE PRECIO.

116,30 CIENTO DIECISEIS EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS

7.2 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR
CANON DE GESTIÓN.

9,25 NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

7.3 07002 UD POZO DE REGISTRO DE 110 cm. DE DIÁMETRO INTERIOR Y ESPESOR DE
PAREDES DE 25 cm, HASTA 2.50 m. DE ALTURA, EJECUTADO IN SITU CON
HORMIGÓN HNE-20 EN TRAMO VERTICAL, SULFORRESISTENTE CON CEMENTO SR,
CON CONO PREFABRICADO Y ANILLOS NECESARIOS HASTA ALCANZAR LA COTA
DEFINITIVA DE RASANTE, SEGÚN PLANOS, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE
60cm CLASE D-400,INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DEL
TRASDÓS,COMPLETAMENTE TERMINADO.

777,96 SETECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

7.4 07003 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE DRENAJE FORMADA POR
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO
POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO.

36,88 TREINTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.5 07004 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE DRENAJE FORMADA POR
COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 40 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO
POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA SEGÚN SECCIÓN TIPO.

48,66 CUARENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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7.6 07005 M³ HORMIGÓN TIPO HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, EN
FORMACIÓN DE PRISMA, CONFORME A LA EHE, INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO
CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO.

83,92 OCHENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

7.7 07006 M CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE IMBORNAL SIFÓNICO DE 0.5 MTS DE
ANCHO,CON HORMIGÓN HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, Y
ACOMETIDA (HASTA 3 M.) A RED DE SANEAMIENTO, EJECUTADOS CON TUBO PVC
PARA SANEAMIENTO Ø 160 MM.,ENTRONQUE A LA RED, REJILLA Y MARCO DE
FUNDICIÓN MODELO MUNICIPAL.

508,92 QUINIENTOS OCHO EUROS
CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

8.1 05012 UD ELEVACIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ARQUETAS O IMBORNALES, DE DISTINTOS
TAMAÑOS, INCLUSO HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR, MORTERO M-5 Y
ENCOFRADO, TOTALMENTE REMATADA EXTERIOR E INTERIORMENTE, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.

29,56 VEINTINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

8.2 05013 UD ELEVACIÓN A NUEVA COTA DE RASANTE TERMINADA DE POZO O CÁMARAS CON
HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES NECESARIAS, APROVECHANDO LAS TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN
EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.

146,11 CIENTO CUARENTA Y SEIS
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

8.3 03008 PA TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ACCESO A CUARTO DE MANIOBRA DE ESTACIÓN
DE BOMBEO, QUE INCLUYEN LAS DEMOLICIONES NECESARIAS, ELIMINACIÓN DE
PUERTA, RECRECIDO DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON MUROS DE HORMIGÓN
ARMADO, COLOCACIÓN DE PUERTA O REGISTRO PARA ACCESO  VERTICAL EN
NUEVA RASANTE. COMPLETAMENTE TERMINADO.

8.721,00 OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIUN EUROS

8.4 01027 M² REPOSICIÓN DE MURO DE BLOQUES DE VALLADO DE PARCELA, DE 2 M DE
ALTURA, CON PILASTRAS INTERMEDIAS, DE 20 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, DE
BLOQUE CV DE HORMIGÓN, LISO HIDRÓFUGO, COLOR GRIS, 40X20X20 CM,
RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), CON JUNTA DE 1 CM, REHUNDIDA,
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5,
SUMINISTRADO A GRANEL.

61,10 SESENTA Y UN EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS
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09 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

9.1 08001 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA LONGITUDINAL DE MARCA VIAL
LINEAL CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE VIDRIO,
REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA
PREVIAMENTE.

0,51 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

9.2 08002 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA LONGITUDINAL DE MARCA VIAL
LINEAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE VIDRIO,
REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA
PREVIAMENTE.

0,43 CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.3 08003 M² PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS, FLECHAS O
LETRAS Y CEBREADOS), CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA, A BASE DE RESINA
ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA PREVIAMENTE.

8,00 OCHO EUROS

9.4 08004 UD SEÑAL CIRCULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE DIÁMETRO,
ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE
NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO
INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM),
CIMENTADO, COMPLETAMENTE COLOCAD. INCLUSO CIMENTACIÓN.

208,52 DOSCIENTOS OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.5 08005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 90 CM DE LADO, ESPALDA
ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE
ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ANTE, CON REFUERZO INTERIOR DE
TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO,
COMPLETAMENTE COLOCADO.INCLUSO CIMENTACIÓN.

216,58 DOSCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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9.6 08006 UD SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE LADO, ESPALDA
ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE
ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO INTERIOR DE
TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO,
COMPLETAMENTE COLOCADO. INCLUSO CIMENTACIÓN.

206,05 DOSCIENTOS SEIS EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

9.7 08007 M² ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE PINTURA,
MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL PAVIMENTO. BARRIDO
MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

9,53 NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9.8 08008 UD SEÑAL OCTOGONAL DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE DIÁMETRO,
ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE POSTE
NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO
INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM),
CIMENTADO, COMPLETAMENTE COLOCADO.

221,74 DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1 09001 Tn GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL I, TIERRAS Y PETREOS

6,68 SEIS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.2 09002 Tn GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II, DE NATURALEZA PÉTREA, NO
CONTAMINADOS, PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

8,20 OCHO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

10.3 09003 Tn GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II, DE NATURALEZA NO PÉTREA, NO
CONTAMINADOS, PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y
DEMOLICIONES.

14,54 CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 100001 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE

35.318,81 TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Alicante, julio de 2018

El Igeniero Autor del Proyecto

Fdo: Jaime Alonso Heras

AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP

Representada por Alexandre Marcos Olivares

Arquitecto Superior
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4.2.2. Cuadro de precios nº2 

  

 



01  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 01001 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE PILONA EXISTENTE MEDIANTE CORONA A
PUNTO DE ACOPIO, CUSTODIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y
POSTERIOR TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

Mano de obra 8,16

Maquinaria 1,54

Medios auxiliares 0,29

6 % Costes Indirectos 0,60

10,59

1.2 01002 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO EXISTENTE A PUNTO
DE ACOPIO, INCLUSO TRASLADO AL ALMACÉN MUNICIPAL.

Mano de obra 13,27

Maquinaria 1,54

Medios auxiliares 0,44

6 % Costes Indirectos 0,92

16,17

1.3 01003 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE PEQUEÑO MOBILIARIO
URBANO EXISTENTE A LUGAR DE ACOPIO O ALMACENAJE MUNICIPAL.

Mano de obra 11,77

Maquinaria 2,38

Medios auxiliares 0,42

6 % Costes Indirectos 0,87

15,44

1.4 01004 UD PODA Y RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE DE MEDIO/GRAN PORTE,
CON TRASLADO A VIVERO MUNICIPAL, SIGUIENDO INDICACIONES DEL
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO.
INCLUSO RETIRADA DE SUPERFICIE DE CAUCHO EXISTENTE EN EL
ALCORQUE Y POSTERIOR TRATAMIENTO EN GESTOR DE RESIDUOS.

Mano de obra 96,68

Maquinaria 67,55

Medios auxiliares 4,93

6 % Costes Indirectos 10,15

179,31
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1.5 01004B UD TRABAJOS DE PODA Y RETIRADA DE ARBUSTIVAS EXISTENTES,
CARGA Y CON TRASLADO A VERTEDERO AUTORIZADO, EN TODO EL
ÁMBITO DEL PROYECTO, TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO
MECÁNICOS.

Mano de obra 782,90

Maquinaria 1.080,80

Medios auxiliares 55,91

6 % Costes Indirectos 115,18

2.034,79

1.6 01005 M LEVANTADO Y EXCAVACION DE BORDILLO EXISTENTE, PREVIA
SEÑALIZACIÓN Y CORTE PERFECTAMENTE PERFILADO DEL PAVIMENTO
DE LA CALZADA, EJECUTADO CON MÁQUINA CORTADORA DE PISO A 10
CM. DEL BORDILLO, INCLUSO CARGA.

Mano de obra 0,48

Maquinaria 3,48

Medios auxiliares 0,12

6 % Costes Indirectos 0,24

4,32

1.7 01006 M² DEMOLICIÓN DE ACERA COMPLETA CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM.,
POR MEDIOS MECÁNICOS, SEGÚN NTE/ADD-19, CON AYUDA MANUAL SI LA
DIRECCIÓN LO ESTIMA, PARTE PROPORCIONAL DE ALCORQUES
EXISTENTES, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS.

Mano de obra 0,80

Maquinaria 4,19

Medios auxiliares 0,15

6 % Costes Indirectos 0,31

5,45

1.8 01007 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA, INCLUSO
CORTE DE PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO.

Mano de obra 3,23

Maquinaria 1,25

Medios auxiliares 0,13

6 % Costes Indirectos 0,28

4,89
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1.9 01008 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CON ESPESOR TOTAL DE
30 CM., INCLUSO CORTE DE PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO.

Mano de obra 0,80

Maquinaria 3,68

Medios auxiliares 0,13

6 % Costes Indirectos 0,28

4,89

1.10 01009 M² FRESADO DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO EXISTENTE,
POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS OBTENIDOS A VERTEDERO.

Mano de obra 1,32

Maquinaria 2,31

Medios auxiliares 0,11

6 % Costes Indirectos 0,22

3,96

1.11 01010 M CORTE AGLOMERADO CON MAQUINA RADIAL.

Mano de obra 0,41

Maquinaria 0,18

Medios auxiliares 0,02

6 % Costes Indirectos 0,04

0,65

1.12 01011 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE SEMÁFORO EXISTENTE,
DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN
CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO
CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Mano de obra 70,13

Maquinaria 61,58

Medios auxiliares 3,95

6 % Costes Indirectos 8,14

143,80

1.13 01012 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO CON
COLUMNA DE HORMIGON DE HASTA 4 METROS Y GLOBO,
DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN
CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO
CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
TRABAJOS DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

Mano de obra 73,33

Maquinaria 47,68

Medios auxiliares 3,63

6 % Costes Indirectos 7,48

132,12
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1.14 01013 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO CON
COLUMNA DE ACERO DE HASTA 10 METROS, DESCONEXIONADO Y
ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. TRABAJOS DE POSTERIOR REPARACIÓN
PARA FUTURA PUESTA

Mano de obra 56,99

Maquinaria 23,84

Medios auxiliares 2,42

6 % Costes Indirectos 5,00

88,25

1.15 01014 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE EN ÁMBITO
DE OBRA, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, CON CARGA EN
CAMIÓN Y TRASLADO A NUEVO EMPLAZAMIENTO. INCLUSO POSTERIOR
COLOCACIÓN DEFINITIVA, CON CIMENTACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO DE 50 CM. Y CUANTÍA MINIMA DE 48,7 KKG/M3 DE B500S,
SUJECCIONES, PERNOS, TRABAJOS DE PINTADO Y COLOCACIÓN DE
PIEDRAS INFERIORES DEL MISMO MODO QUE LAS ACTUALES, SEGÚN
INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Sin descomposición 7.075,46

6 % Costes Indirectos 424,53

7.499,99

1.16 01015 UD RETIRADA DE CONTENEDORES DE BASURAS A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

Mano de obra 15,98

Maquinaria 47,68

Medios auxiliares 1,91

6 % Costes Indirectos 3,93

69,50

1.17 01016 UD RETIRADA DE JARDINERAS ANTIVANDÁLICAS A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

Mano de obra 12,79

Maquinaria 38,14

Medios auxiliares 1,53

6 % Costes Indirectos 3,15

55,61
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1.18 01017 M DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN O DE LADRILLO, DE
ALTURA TOTAL HASTA 1,5 M. POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO.

Mano de obra 1,60

Maquinaria 4,14

Medios auxiliares 0,17

6 % Costes Indirectos 0,35

6,26

1.19 01018 M DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, DE ALTURA TOTAL
HASTA 2 M. POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO.

Mano de obra 1,60

Maquinaria 10,57

Medios auxiliares 0,37

6 % Costes Indirectos 0,75

13,29

1.20 01019 M DEMOLICIÓN DE BARANDILLA DE HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

Mano de obra 0,80

Maquinaria 8,29

Medios auxiliares 0,27

6 % Costes Indirectos 0,56

9,92

1.21 01020 M³ TERRAPLEN DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMO,
SEGÚN EL PG3, INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM,
REFINO DE TALUDES.

Mano de obra 0,17

Maquinaria 1,00

Materiales 2,93

Medios auxiliares 0,12

6 % Costes Indirectos 0,25

4,47
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1.22 01021 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO
CON CBR>12, DE ACUERDO AL PG3, INCLUYENDO CANON DE
EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION,
RIEGO, COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES.

Mano de obra 0,82

Maquinaria 1,00

Materiales 6,57

Medios auxiliares 0,25

6 % Costes Indirectos 0,52

9,16

1.23 01022 PA TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ESTACIÓN DE BICIS MUNICIPAL Y
POSTERIOR COLOCACIÓN EN NUEVO EMPLAZAMIENTO A DEFINIR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y
CONEXIONES ELÉCTRICAS. COMPLETAMENTE TERMINADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición 6.933,96

6 % Costes Indirectos 416,04

7.350,00

1.24 01023 M² TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN EL ÁMBITO DE LAS
OBRAS, TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO MECÁNICOS, SELECCIÓN
DE MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Sin descomposición 48,08

6 % Costes Indirectos 2,88

50,96

1.25 01024 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CON ESPESOR TOTAL DE 30 CM.,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO, Y POSTERIOR TRASLADO
A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra 0,80

Maquinaria 4,94

Medios auxiliares 0,17

6 % Costes Indirectos 0,35

6,26

1.26 01026 M³ EXCAVACIÓN EN  TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

Mano de obra 0,67

Maquinaria 6,05

6 % Costes Indirectos 0,40

7,12

Cuadro de Precios Nº 2
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1.27 01025 M³ RETIRADA DE ESCOLLERA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO.

Mano de obra 3,71

Maquinaria 18,54

Medios auxiliares 0,67

6 % Costes Indirectos 1,38

24,30
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02  PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

2.1 002.01 M BORDILLO BICAPA C5 25X15 R6 UNE 127025, PREFABRICADO DE
HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE
HORMIGON HNE-20, SEGUN PLANOS DE DETALLES, INCLUIDO
SUMINISTRO Y COLOCACION

Mano de obra 6,56

Maquinaria 0,47

Materiales 7,66

Medios auxiliares 0,45

6 % Costes Indirectos 0,91

16,05

2.2 02003 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON
ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE
TAMAÑO 800X333X80 MM O 760X290X70 MM(A X L X H) DE COLOR GRIS.
DISPONE DE DOS CAPAS DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO
DE GRANITO CON POLVO DE MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO. 
RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA
CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA DE ROTURA
7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR LYS GRIS DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

Mano de obra 6,52

Materiales 31,75

Medios auxiliares 1,15

6 % Costes Indirectos 2,37

41,79

2.3 02004 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON
ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE
TAMAÑO 800X333X80 MM O 760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR NEGRO.
DISPONE DE DOS CAPAS DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO
DE GRANITO CON POLVO DE MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO. 
RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA
CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA DE ROTURA
7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR LYS NEGRO DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

Mano de obra 6,52

Materiales 31,75

Medios auxiliares 1,15

6 % Costes Indirectos 2,37

41,79
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2.4 02005 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON
ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE
TAMAÑO 800X333X80 MM  O 760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR AZUL.
DISPONE DE DOS CAPAS DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE CEMENTO
DE GRANITO CON POLVO DE MÁRMOL, TRATADO CON HIDRÓFUGO. 
RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA
CON REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA DE ROTURA
7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN URBAK COLOR LYS AZUL DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

Mano de obra 6,52

Materiales 41,83

Medios auxiliares 1,45

6 % Costes Indirectos 2,99

52,79

2.5 02005B M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR BICAPA, CON
ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE
TAMAÑO 400X400X40 MM(A X L X H) DE COLOR BLANCO. BALDOSA CON
REACCIÓN AL FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H, CARGA DE ROTURA
4T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO
CLASE 3. MODELO TERGRAN 40X40 MARFIL BLANCO DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

Mano de obra 6,52

Materiales 30,27

Medios auxiliares 1,10

6 % Costes Indirectos 2,27

40,16

2.6 02007 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLETINA METÁLICA GALVANIZADA DE
DIMENSIONES DE ALTO 100 MM Y DE ESPESOR 10 MM, PARA FORMACIÓN
DE ALCORQUES, INCLUSO BARRAS DE ACERO AUXILIARES DE
SUJECCIÓN CADA 0,5 M, INCLUSO SOLDADURAS Y REMATES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra 2,42

Materiales 9,65

Medios auxiliares 0,36

6 % Costes Indirectos 0,75

13,18
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2.7 02008 M³ SUBBASE EXPLANADA DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 COMPACTADA
AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO EXTENDIDA Y COMPACTADA CON
RULO AUTOPROPULSADO, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de obra 3,16

Maquinaria 3,06

Materiales 11,88

Medios auxiliares 0,54

6 % Costes Indirectos 1,12

19,76

2.8 02009 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A BASE DE
TARIMA DE PINO AUTOCLAVE IV (PINO SILVESTRE) PINTADA EN BLANCO
ENVEJECIDO. TARIMA DE SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADO A RASTRELES DE
PINO CUPERIZADOS DE 65 X 65 MM MEDIANTE TORNILLERÍA VISTA.
ALBURA AMARILLO PÁLIDO IMPREGNABLE, DURAMEN ROJIZO DE POCO A
NO IMPREGNABLE, FIBRA RECTA Y GRANO MEDIO FINO. DENSIDAD
APARENTE AL 12% DE HUMEDAD 500-540 KG/M3 DE MADERA SEMILIGERA.
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,38 % DE MADERA
ESTABLE Y RELACIÓN ENTRE CONTRACCIONES 1,81 % SIN TENDENCIA A
DEFORMARSE MEDIA. DUREZA 1,9 MADERA SEMIDURA. RESISTENCIA A
FLEXIÓN ESTÁTICA 1.057 KG/CM2 Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 94.000
KG/CM2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN PARALELA 406 KG/CM2 Y
RESISTENCIA A TRACCIÓN PARALELA 1.020 KG/CM2. RASTRELES
COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE INSTALADA. MANTENIMIENTO
RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO TARIMA DE PINO AUTOCLAVE IV
PINTADA EN BLANCO ENVEJECIDO DE LA MARCA COMERCIAL SIDO
MADERA O SIMILAR.

Mano de obra 32,94

Materiales 88,30

Medios auxiliares 3,64

6 % Costes Indirectos 7,49

132,37
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2.9 02010 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A BASE DE
TABLÓN DE IROKO (TECA AFRICANA) DE SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADA A
RASTRELES DE PINO CUPERIZADOS DE 65 X 65 MM MEDIANTE
TORNILLERÍA VISTA. ALBURA BLANCA AMARILLENTA IMPREGNABLE,
DURAMEN MARRÓN AMARILLENO QUE TORNA A PARDO ROJIZO CON LA
LUZ NO IMPREGNABLE, FIBRA RECTA CON FRECUENCIA LIGERAMENTE
ENTRELAZADA Y GRANO MEDIO ABASTO. DENSIDAD APARENTE AL 12%
DE HUMEDAD 650 KG/M3 DE MADERA SEMIPESADA. COEFICIENTE DE
CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,36 % DE MADERA ESTABLE Y RELACIÓN
ENTRE CONTRACCIONES 1,57 % SIN TENDENCIA A DEFORMARSE.
DUREZA 3,9 MADERA SEMIDURA. RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 955
KG/CM2 Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 105.000 KG/CM2. RESISTENCIA A
COMPRESIÓN PARALELA 540 KG/CM2 Y RESISTENCIA A TRACCIÓN
PARALELA 800 KG/CM2. INCLUYE UNA MANO DE ACEITE PARA
EXTERIORES. RASTRELES COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE
INSTALADA. MANTENIMIENTO RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO
TABLÓN DE IROKO DE LA MARCA COMERCIAL SIDO MADERA O SIMILAR

Mano de obra 39,51

Materiales 166,02

Medios auxiliares 6,17

6 % Costes Indirectos 12,70

224,40

2.10 02011 M³ EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN CON HNE-20, CON CEMENTO
SULFORRESISTENTE SR, CON MALLAZO 6/0,20X0,20 CONFORME A LA EHE,
INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE,
POSTERIOR RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO.

Mano de obra 8,23

Maquinaria 6,74

Materiales 56,60

Medios auxiliares 2,15

6 % Costes Indirectos 4,42

78,14

2.11 02012 M² EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO O REGLEADO
CON HNE-20, TONALIDAD OCRE, DE ESPESOR MÁXIMO 10 CM.,
CONFORME A LA EHE, INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN
GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO,
EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, FRATASADO O REGLEADO,
SEGÚN ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

Mano de obra 8,23

Maquinaria 6,74

Materiales 5,32

Medios auxiliares 0,61

6 % Costes Indirectos 1,25

22,15
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2.12 02013 M2 FORMACIÓN DE EMPEDRADO MANUAL DE GRAVA REALIZADO CON
ÁRIDO DE CANTO RODADO DE 70 MM DE TAMAÑO MEDIO ADECUADO AL
TAMAÑO DE JUNTA, DE TONALIDADES CLARAS, COLOCADO A TIZÓN, CON
DISPOSICIÓN IRREGULAR, SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N TIPO M-5, DE 100 MM DE ESPESOR, Y POSTERIOR
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO. INCLUIDO P/P DE REPLANTEO,
COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCOFRADOS, RIEGO Y REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, RETIRADA EN FRESCO
DE LOS RESTOS DE LECHADA Y LIMPIEZA FINAL.

Mano de obra 108,57

Materiales 15,05

Medios auxiliares 3,71

6 % Costes Indirectos 7,64

134,97

2.13 02014 M² SUMIINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA MARMOLINA BLANCA POR
MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, TAMAÑO 10-2  MM., EN CAPA DE 7 CM
DE ESPESOR, SOBRE LÁMINA GEOTEXTIL. INCLUSO RASANTEO POR
MEDIOS MANUALES.

Mano de obra 4,93

Maquinaria 1,84

Materiales 2,15

Medios auxiliares 0,27

6 % Costes Indirectos 0,55

9,74
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03  ESTRUCTURAS

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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031  MUROS CONTENCIÓN

3.1.1 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

Mano de obra 0,67

Maquinaria 8,06

6 % Costes Indirectos 0,52

9,25

3.1.2 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA, SULFORESISTENTE, CON
CEMENTO SR

Mano de obra 3,38

Materiales 47,51

6 % Costes Indirectos 3,05

53,94

3.1.3 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

Mano de obra 0,29

Maquinaria 0,06

Materiales 0,97

6 % Costes Indirectos 0,08

1,40

3.1.4 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA SULFORESISTENTE, CON
CEMENTO SR EN CIMIENTOS, ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

Mano de obra 6,99

Maquinaria 6,65

Materiales 67,49

6 % Costes Indirectos 4,87

86,00

3.1.5 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS PLANOS O
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Mano de obra 15,11

Maquinaria 1,13

Materiales 8,65

6 % Costes Indirectos 1,49

26,38

Cuadro de Precios Nº 2
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3.1.6 03005 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE CAMA DE
GRAVA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA
CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE
DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de obra 1,92

Maquinaria 0,66

Materiales 5,78

Medios auxiliares 0,25

6 % Costes Indirectos 0,52

9,13

3.1.7 03006 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/
P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN.

Mano de obra 1,63

Maquinaria 0,02

Materiales 4,80

Medios auxiliares 0,19

6 % Costes Indirectos 0,40

7,04

3.1.8 03007 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS Y
ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL TIPO GRAVAS 10-20
MM, EXTENDIDO, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN.

Mano de obra 1,70

Maquinaria 0,77

Materiales 5,36

Medios auxiliares 0,23

6 % Costes Indirectos 0,48

8,54
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032  GRADAS

3.2.1 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA, SULFORESISTENTE, CON
CEMENTO SR

Mano de obra 3,38

Materiales 47,51

6 % Costes Indirectos 3,05

53,94

3.2.2 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y
P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES

Mano de obra 0,29

Maquinaria 0,06

Materiales 0,97

6 % Costes Indirectos 0,08

1,40

3.2.3 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA SULFORESISTENTE, CON
CEMENTO SR EN CIMIENTOS, ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

Mano de obra 6,99

Maquinaria 6,65

Materiales 67,49

6 % Costes Indirectos 4,87

86,00

3.2.4 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS PLANOS O
CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN

Mano de obra 15,11

Maquinaria 1,13

Materiales 8,65

6 % Costes Indirectos 1,49

26,38

Cuadro de Precios Nº 2
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04  JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)
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041  JARDINERÍA

4.1.1 04009 M³ APORTE DE TIERRA VEGETAL PARA UNA CAPA DE 15 CM EN LA ZONA
DEL CÉSPED, CRIBADA Y ENRIQUECIDA CON SUSTRATO VEGETAL A
RAZÓN DE 0,07 M3 DE SUSTRATO POR M3 DE TIERA VEGETAL,
SUMINISTRADA A GRANEL Y EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y
SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES. INCLUSO P/P DE
PERFILADO DEL TERRENO, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN.

Mano de obra 1,11

Maquinaria 1,91

Materiales 20,39

Medios auxiliares 0,70

6 % Costes Indirectos 1,45

25,56

4.1.2 04010 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA DE 14/16 CM DE
CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, APERTURA DEL
HOYO SUFICIENTE PARA LA PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO,
FORMACIÓN DE ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA Y 6 MM DE
DIÁMETRO, UNIDO MEDIANTE CINTA DE CAUCHO A UNA DISTANCIA
MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

Mano de obra 15,60

Maquinaria 1,54

Materiales 119,43

Medios auxiliares 4,10

6 % Costes Indirectos 8,44

149,11

4.1.3 04011 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MYRTUS COMMUNIS DE 30/40 CM DE
ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE
17 CM, CON CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE
MEDIDAS SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL
TERRENO Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

Mano de obra 1,66

Maquinaria 1,54

Materiales 3,58

Medios auxiliares 0,20

6 % Costes Indirectos 0,42

7,40

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
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4.1.4 04012 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GAURA LINDHEIMERI DE 30/40 CM DE
ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE
17 CM,, CON CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE
MEDIDAS SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL
TERRENO Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 5,69

Medios auxiliares 0,32

6 % Costes Indirectos 0,65

11,51

4.1.5 04013 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TEUCRIUM FRUCTICANS DE 30/40 CM
DE ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN CONTENEDOR DE DIÁMETRO
DE 17 CM,, CON CORRECTO ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE
MEDIDAS SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO DEL
TERRENO Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

Mano de obra 0,89

Maquinaria 1,54

Materiales 2,72

Medios auxiliares 0,15

6 % Costes Indirectos 0,32

5,62

4.1.6 04014 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CESALPINIA GILLIESII DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 16,46

Maquinaria 1,54

Materiales 129,19

Medios auxiliares 4,42

6 % Costes Indirectos 9,10

160,71

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
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4.1.7 04015 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 16,46

Maquinaria 1,54

Materiales 197,02

Medios auxiliares 6,45

6 % Costes Indirectos 13,29

234,76

4.1.8 04015B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE 18-20 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 298,35

Medios auxiliares 9,10

6 % Costes Indirectos 18,74

331,04

4.1.9 04016 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 170,05

Medios auxiliares 5,25

6 % Costes Indirectos 10,81

190,96

Cuadro de Precios Nº 2
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4.1.10 04016B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 60-70 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 9,45

Maquinaria 1,54

Materiales 513,38

Medios auxiliares 15,73

6 % Costes Indirectos 32,41

572,51

4.1.11 04017 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE 14-16 CM
DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 151,22

Medios auxiliares 4,68

6 % Costes Indirectos 9,65

170,40

4.1.12 04017B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE 20-25 CM
DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO EN
AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON
SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 307,76

Medios auxiliares 9,38

6 % Costes Indirectos 19,32

341,31

Cuadro de Precios Nº 2
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4.1.13 04018 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 40 - 50 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 16,46

Maquinaria 1,54

Materiales 185,71

Medios auxiliares 6,11

6 % Costes Indirectos 12,59

222,41

4.1.14 04018B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 60 - 70 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 283,96

Medios auxiliares 8,66

6 % Costes Indirectos 17,85

315,32

4.1.15 04019 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 20 - 25 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 194,36

Medios auxiliares 5,98

6 % Costes Indirectos 12,31

217,50

4.1.16 04019B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 40 - 45 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 497,15

Medios auxiliares 15,06

6 % Costes Indirectos 31,02

548,08

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
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4.1.17 04020 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 14 - 16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 107,57

Medios auxiliares 3,37

6 % Costes Indirectos 6,95

122,74

4.1.18 04020B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 24 - 36 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 3,31

Maquinaria 1,54

Materiales 299,34

Medios auxiliares 9,13

6 % Costes Indirectos 18,80

332,12

4.1.19 04021 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 14 - 16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y
PRIMER RIEGO.

Mano de obra 16,46

Maquinaria 1,54

Materiales 116,08

Medios auxiliares 4,02

6 % Costes Indirectos 8,29

146,39

4.1.20 04022 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14/16 CM DE
CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN CONTENEDOR, APERTURA DEL
HOYO SUFICIENTE PARA LA PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO,
FORMACIÓN DE ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA Y 6 MM DE
DIÁMETRO, UNIDOS MEDIANTE  CINTA DE CAUCHO A UNA DISTANCIA
MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

Mano de obra 16,46

Maquinaria 1,54

Materiales 129,78

Medios auxiliares 4,43

6 % Costes Indirectos 9,13

161,34

Cuadro de Precios Nº 2
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4.1.21 04023 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO Y 175-2 M DE ALTURA, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE
DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE
PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

Mano de obra 6,58

Maquinaria 1,54

Materiales 93,26

Medios auxiliares 3,04

6 % Costes Indirectos 6,27

110,69

4.1.22 04023B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE 25/30 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO Y 2,5-3 M DE ALTURA, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE
DE SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE
PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5
METROS ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

Mano de obra 19,33

Maquinaria 1,54

Materiales 315,43

Medios auxiliares 10,09

6 % Costes Indirectos 20,78

367,17

Cuadro de Precios Nº 2
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4.1.23 04024 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPE DE CÉSPED NATURAL DE
ZOYSIA JAPÓNICA, A SUMINISTRAR EN TEPES DE DIMENSIONES 2,40 M X
0,42 M (1M2) Y ESPESOR 1,5 CM, PREVIO PREPARACIÓN DEL TERRENO,
CONSITIENDO LAS TAREAS DE MANERA CRONOLÓGICA EN:
- ELIMINACIÓN DE HIERBAS DE MANERA QUÍMICA Y PASE DE HERBICIDA
PREEMERGENTE (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- ABONADO ORGÁNICO (NO ÁCIDO) EN CANTIDAD DE 10 KG/M2 (NO
INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- PASE DE ROTOVATOR A LOS 20-25 CM PRIMEROS CENTÍMETROS DEL
SUELO (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- DESPEDREGADO Y RETIRADA MANUAL DE ELEMENTOS GRUESOS
MAYORES A 3-4 CM (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- RASTRILLADO Y EMPAREJADO DEL SUELO (NO INCLUIDA EN ESTA
UNIDAD).
- APORTE DE 3 CM DE ARENA DE SÍLICE 0-3.5 MM (SI INLCUIDO EN ESTA
UNIDAD)
- COLOCACIÓN DE TEPES (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD).
- RELLENO DE JUNTAS CON ARENA DE SÍLICE (SI INCLUIDO EN ESTA
UNIDAD)
- PRIMER RIEGO COPIOSO DE IMPLANTACIÓN CON MAGUERA (SI
INCLUIDO EN ESTA UNIDAD).
- PASE DE RULO A LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE (SI INCLUIDO EN
ESTA  UNIDAD).

Mano de obra 0,89

Maquinaria 1,54

Materiales 10,51

Medios auxiliares 0,39

6 % Costes Indirectos 0,80

14,13

4.1.24 04025 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL
DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE LA FORMA DE LA
FIBRA, FABRICADO CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTO DE 35
MM BODYSHAPE "C" COMBINADAS CON FIBRAS DE POLIPROPILENO EN EL
RIZO. SIN NECESIDAD DE RELLENO Y RESISTENTE A AMBIENTES
EXTERIORES. ANCHO DE ROLLO 4 Y 2 X 25 M, PUNTADAS 12.075 POR M2,
PESO TOTAL DE FIBRA DE 1.470 G/M2, BASE PRIMARIA DE
POLIPROPILENO Y FIBRA DE POLIÉSTER Y BASE SECUNDARIA DE LATEX. 
LA ESTABILIDAD DE UV SE CORRESPONDE CON LA ESCALA 5 (UNE-EN
1436-2005/AC, Y PERMEABILIDAD DE 32.5 L/MIN/M2 (UNE-EN 12616:2014). LA
INSTALACIÓN SE REALIZA MEDIANTE CAPA GEOTEXTIL SOBRE SUELO DE
TIERRA. ACABADO CON DOS TIPOS DE Y BEIGE EFECTO RAÍZ. MODELO
PRIMAVERA 18  DE LA MARCA REALTURF O SIMILAR.

Mano de obra 0,89

Materiales 30,73

Medios auxiliares 0,95

6 % Costes Indirectos 1,95

34,52

Cuadro de Precios Nº 2
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042  RIEGO

4.2.1 04001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 2Ø90,
INCLUYENDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE
EN PLANOS.

Mano de obra 1,03

Maquinaria 0,74

Materiales 9,58

Medios auxiliares 0,34

6 % Costes Indirectos 0,70

12,39

4.2.2 04002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N, 3Ø110 MM
EN CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN
DETALLE EN PLANOS.

Mano de obra 1,86

Maquinaria 2,42

Materiales 10,76

Medios auxiliares 0,43

6 % Costes Indirectos 0,93

16,40

4.2.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA POR
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN
HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM., CON LEYENDA AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS MUNICIPALES.

Mano de obra 32,67

Maquinaria 23,15

Materiales 32,47

Medios auxiliares 5,38

6 % Costes Indirectos 5,62

99,29

4.2.4 04004 ML RIEGO SISTEMA "UNI-BIOLINE" O "TECHLINE" DE 17 MM DE DIAMETRO
NOMINAL EN ÁRBOL COMPUESTO POR UN ARO CON 7 GOTEROS DE 2,3
LITROS CON P.P. DE ACCESORIOS Y MONTAJE.

Mano de obra 0,48

Materiales 1,42

Medios auxiliares 0,06

6 % Costes Indirectos 0,12

2,08

Cuadro de Precios Nº 2
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4.2.5 04005 UD CENTRO DE MANDO RED DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATIZADA,
FORMADO POR: PROGRAMADOR DE UNA ESTACIÓN MODELO T-BOS DE
LA MARCA RAIN BIRD, ELECTROVÁLVULA DE 1" MARCA RAIN BIRD
MODELO DR CON SOLENOIDE DE IMPULSOS LATCH, VÁLVULA GENERAL
DE 1", REDUCTOR DE PRESIÓN DE 1" DE LA MARCA RAIN BIRD,
INSTALADO EN ARQUETA DE OBRA CON TAPA DE CIERRE B, INCLUSO P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra 263,49

Materiales 651,19

Medios auxiliares 27,44

6 % Costes Indirectos 56,53

998,65

4.2.6 04006 UD CONEXIÓN A RED RIEGO EXISTENTE, INCLUIDO OBRA CIVIL Y
REPOSICIONES DE PAVIMENTO EXISTENTE, PRUEBAS, AJUSTES DEL
PROGRAMADOR, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición 844,34

6 % Costes Indirectos 50,66

895,00

4.2.7 04007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR ELÉCTRICO, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO, MODELO COMPATIBLE CON
TBOSII DE RAIN BIRD. CARACTERÍSTICAS:
• MODELO BASE DE 4 ESTACIONES, EXPANDIBLE HASTA 12 ESTACIONES
CON MÓDULOS DE 2 ESTACIONES.
• 3 PROGRAMAS DE RIEGO INDEPENDIENTES; CUALQUIER ESTACIÓN SE
PUEDE ASIGNAR A CUALQUIER PROGRAMA
• 4 ARRANQUES POR PROGRAMA
• SISTEMA SURGEPRO™ DE TORO PARA PROTEGER EL SISTEMA CONTRA
DESCARGAS ELÉCTRICAS Y SOBRECARGAS
• AJUSTES PORCENTUALES PARA CADA PROGRAMA DESDE EL 10% AL
200% EN INTERVALOS DEL 10%
• CUANDO EL AJUSTE PORCENTUAL ES SUPERIOR AL 100%, EL CICLO DE
RIEGO SE DIVIDE AUTOMÁTICAMENTE EN DOS PARA
EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA DEBIDO A ESCORRENTÍAS O
ENCHARCAMIENTOS
• SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIA DE 1-7 DÍAS, EVITA LA PÉRDIDA DE
AGUA
• PROGRAMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
• ARMARIO PROFESIONAL, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
• SALIDA INCORPORADA PARA ARRANQUE DE BOMBA/ VÁLVULA MAESTRA
• MODELO PARA EXTERIORES CERRABLE CON LLAVE Y RESISTENTE AL
VANDALISMO
• CON POSIBILIDAD DE CONTROL REMOTO

Mano de obra 32,94

Materiales 609,66

Medios auxiliares 6,43

6 % Costes Indirectos 38,94

687,97
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4.2.8 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO TOMA,
CONTADOR, LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL NECESARIA Y ARQUETA DE
HORMIGÓN H-150 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

Mano de obra 127,04

Maquinaria 11,02

Materiales 763,12

6 % Costes Indirectos 54,07

955,25

4.2.9 040009 Ud PUNTO DE RIEGO FORMADO POR ARO DE TUBERIA DE POLIETILENO
DE BAJA DENSIDAD Ø 17 MM COLOR VIOLETA, CON 4 GOTEROS
INTEGRADOS DE 2.3 L/H, ESPECIALES PARA AGUA RESIDUAL DEPURADA
E INSTALACION ENTERRADA, SISTEMA UNI-BIOLINE DE NETAFIM O
SIMILAR

Mano de obra 0,77

Materiales 1,24

Medios auxiliares 0,06

6 % Costes Indirectos 0,12

2,19

4.2.10 040010 M TUBERIA DE PE Ø 32 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO  CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

Mano de obra 0,50

Materiales 0,73

Medios auxiliares 0,04

6 % Costes Indirectos 0,08

1,35

4.2.11 040016 M TUBERIA DE PE Ø 40 MM AD Y 10 ATM PN., INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

Mano de obra 0,58

Materiales 0,88

Medios auxiliares 0,04

6 % Costes Indirectos 0,09

1,59

4.2.12 040015 M TUBERIA DE PE Ø 50 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO  CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

Mano de obra 0,67

Materiales 1,35

Medios auxiliares 0,06

6 % Costes Indirectos 0,12

2,20

Cuadro de Precios Nº 2
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4.2.13 040019 ML CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA CONTROL DE VÁLVULAS
HIDRÁULICAS Y UNIDADES DE CAMPO DESDE PROGRAMADOR
MOTOROLA INSTALADA EN EL INTERIOR DE ZANJA DE LA TUBERÍA
PRINCIPAL, COMPUESTA POR MANGUERA ELECTRICA DE 4 X 1,5 MM2
CON PROTECCIÓN 1KV, CONEXIONADO A LAS UNIDADES DE CAMPO Y A
LAS DE PROTECCIÓN DE LÍNEA.

Mano de obra 0,55

Materiales 1,03

Medios auxiliares 0,05

6 % Costes Indirectos 0,10

1,73

4.2.14 040020 Ud ARMARIO DE PROTECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL AUTOMATISMO
(PROGRAMADOR,..., NO INCLUIDO) DE DIMENSIONES DEFINIDAS EN LOS
PLANOS DE DETALLE, COMPUESTO POR: EXCAVACIÓN EN CAJEADO EN
TERRENOS DUROS POR MEDIOS MECÁNICOS, I/CARGA Y TRANSPORTE
DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUIDO CANON DE
VERTIDO, SOLERA DE 10 CM DE HM-15 N/MM2/P/40/IIA, POSTERIOR PEANA
DE HORMIGÓN PREFABRICADO. INSTALACIÓN DE CUADRO DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 600X600X250 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES,
RESISTENCIA K10, IP66, REFERENCIA NSYS3X7525 DE HIMEL O
EQUIVALENTE CON UNA CERRADURA METÁLICA TIPO B, I/AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA NECESARIAS, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra 93,90

Materiales 709,41

Medios auxiliares 24,10

6 % Costes Indirectos 49,64

877,05

4.2.15 040021 Ud BOCA DE RIEGO TIPO BARCELONA 45 MM, ARQUETA DE LLAVE DE
PLÁSTICO REFORZADA DE 30 CM, INCLUSO HORMIGÓN PARA FIJACIÓN
DE LA BOCA DE RIEGO Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS
VARIOS Y MONTAJE.

Mano de obra 67,65

Materiales 146,34

Medios auxiliares 6,42

6 % Costes Indirectos 13,22

233,63

Cuadro de Precios Nº 2
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05  MOBILIARIO URBANO

5.1 05001 M² PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO DE ESTRUCTURA MONOLÍTICA
FORMADA POR GRÁNULOS DE CAUCHO, CON ESPESORES DIFERENTES
PARA OBTENER LAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS A CADA TIPO DE
PAVIMENTO, MEZCLADOS CON UN LIGANTE DE POLIURETANO
MONOCOMPONENTE. ACABADO CON GRÁNULOS DE EPDM DE DENSIDAD
1,59 KG/DM3 Y ESPESOR 4 CM PARA CUMPLIR HIC. ESTÁ COMPUESTO
POR UNA CAPA EXTERIOR DE EPDM DE 1 CM, SEGUIDA DE UNA DE SBR
DE 3 CM, MEZCLADAS CON EL LIGERANTE RESINA CONICA 315 DE
POLIURETANO MONOCOMPONENTE.  LA CAPA DE SBR ESTÁ FORMADA
POR GRÁNULOS DE CAUCHO EXTRAÍDOS PRINCIPALMENTE DE LAS
CUBIERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, REALIZÁNDOSE UNA
IMPORTANTE LABOR DE RECICLAJE Y CON UNA GRANULOMETRÍA QUE
ABARCA DESDE 18 MM. HASTA 22 MM. LA CAPA EPDM GEZOFLEX
(ABREVIATURA DE SUS COMPONENTES; ETILENO, PROPILENO, DIENO Y
MONÓMERO) ES UN ELASTÓMERO QUE SE CARACTERIZA POR SU
RESISTENCIA Y ELASTICIDAD ANTIDESLIZANTE MUY UTILIZADO COMO
TERMINACIÓN EN PAVIMENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
PAVIMENTOS DE SEGURIDAD INFANTILES, CON UNA GRANULOMETRÍA
ENTRE 1 – 4 MM. VA APOYADO SOBRE LA BASE DE SOLERA. TODOS SUS
COMPONENTES CUMPLEN CON LAS NORMAS UNE-EN 1177 PARA SU
UTILIZACIÓN EN PARQUES PÚBLICOS, SIENDO MATERIALES NO
CONTAMINANTES Y LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS AÑADIENDO A SU ESTRUCTURA UN
ANTIBACTERIAS Y DEBIDO A ELLO ACOMPAÑAMOS LOS
CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS. EN LOS COLORES SE UTILIZA
RESINA CONICA 301 RESISTENTE A ZONAS MUY HÚMEDAS, CON GRAN
ESTABILIDAD AL COLOR. LOS COLORES SELECCIONADOS SON ROJO,
NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL Y VIOLETA PARA LA ZONA DE JUEGOS
INFANTILES Y GRIS O TONALIDAD A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA PARA LOS ALCORQUES. MODELO PAVIMENTO CONTINUO
DE CAUCHO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SISTEMA DE DRENAJE CON
ARQUETAS, PENDIENTES Y SISTEMA DE EVACUACIÓN.

Mano de obra 24,50

Materiales 60,12

Medios auxiliares 2,54

6 % Costes Indirectos 5,23

92,39
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5.2 05002 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE
ACERO RECTANGULAR PINTADA EN POLVO DE EPOXI AL HORNO Y DOS
CUBETAS RECTANGULARES EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO.
LA CUBETA INFERIOR ES ACCESIBLE DESDE SILLAS DE RUEDAS. GRIFOS
DE PULSADOR TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA. ENTRADA DE ½ PULGADA.
DIMENSIONES DE 730X180X1.200 MM (A X L X H). MODELO FUENTE
ACCESIBLE DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 39,19

Materiales 1.357,37

Medios auxiliares 41,90

6 % Costes Indirectos 86,31

1.524,77

5.3 05003 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE
ACERO PINTADO EPOXI AL HORNO Y DOS CUBETAS EN ACERO
INOXIDABLE ACABADO SATINADO. LA CUBETA SUPERIOR CON
GRIFO-PULSADOR ES UNA FUENTE BEBEDERO PARA PERSONAS, LA
ALTURA ES ACCESIBLE DESDE SILLAS DE RUEDAS. LA CUBETA INFERIOR
CON GRIFO ES APTA COMO BEBEDERO PARA PERROS, CON PULSADOR
ARRIBA EN EL POSTE. GRIFOS DE PULSADOR TEMPORIZADOS CON
REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA.
ENTRADA DE ½ PULGADA. DIMENSIONES DE 690X300X1.220 MM (A X L X
H). MODELO FUENTE ACCESIBLE Y PERROS DE LA MARCA COMERCIAL
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 39,19

Materiales 1.445,07

Medios auxiliares 44,53

6 % Costes Indirectos 91,73

1.620,52
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5.4 05004 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 4 M3 (4.000 L) DE
DIMENSIONES 1835X1835X3200 MM(A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS
ORGÁNICOS, CARTÓN Y PLÁSTICOS. INCLUYE PLATAFORMA DE
SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 13071-1 Y 2. DISPONE DE
COMPUERTAS INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN EL CONTENIDO DEL
RECIPIENTE EN EL CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN FABRICADOS EN
CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5 GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS PUERTAS
DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADAS EN CALIENTE Y HERMETIZADAS CON
SOLDADURA, CERCOS DE PUERTAS Y DE TIRO CONSTRUIDOS EN
PERFILES Y CHAPA DE ESPESORES DE 4 MM, Y UN SISTEMA DE
APERTURA DE PUERTAS DE VACIADO POR MEDIO DE BARRAS
LATERALES PARA LA CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR DE 650 MM
FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 , Y SUELO
DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE
DE PUERTA COMERCIAL, ADAPTADOR DE DOBLE GANCHO PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS PARA
SER RESISTENTES AL ÁMBITO MARINO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
DE RESISTENCIA 35 NM/MM2, MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10 MM Y
ACERO EMPLEADO B 500 S. INCLUYE ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO Y
PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN MARCHA TAMBIÉN INCLUIDA. MODELOS
PG4 DE LA MARCA FABREZ GROUP O SIMILAR.

Mano de obra 533,36

Maquinaria 129,00

Materiales 4.453,76

Medios auxiliares 153,48

6 % Costes Indirectos 316,18

5.585,78
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5.5 05005 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 3 M3 (3.000 L) DE
1835X1835X2700 MM (A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS DE VIDRIO.
INCLUYE PLATAFORMA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 13071-1 Y
2. DISPONE DE COMPUERTAS INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN EL
CONTENIDO DEL RECIPIENTE EN EL CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN
FABRICADOS EN CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5 GALVANIZADA EN
CALIENTE, DOS PUERTAS DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADAS EN
CALIENTE Y HERMETIZADAS CON SOLDADURA, CERCOS DE PUERTAS Y
DE TIRO CONSTRUIDOS EN PERFILES Y CHAPA DE ESPESORES DE 4 MM,
Y UN SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS DE VACIADO POR MEDIO DE
BARRAS LATERALES PARA LA CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR
DE 650 MM FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI-304,
Y SUELO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE.
DISPONE DE PUERTA COMERCIAL, ADAPTADOR DE DOBLE GANCHO PARA
LA RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR CATAFORESIS
PARA SER RESISTENTES AL ÁMBITO MARINO. PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN DE RESISTENCIA 35 NM/MM2, MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10
MM Y ACERO EMPLEADO B 500 S.  INCLUYE ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
Y PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN MARCHA TAMBIÉN INCLUIDA.
MODELOS PG3 DE LA MARCA FABREZ GROUP O SIMILAR.

Mano de obra 533,36

Maquinaria 129,00

Materiales 4.251,96

Medios auxiliares 147,43

6 % Costes Indirectos 303,71

5.365,46

5.6 05006 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO MULTIUSOS DE FORMA
LIBRE, ORGÁNICA, SEMEJANTE A LA PIEDRA. ACABADO DE MÁRMOL
BLANCO ATERCIOPELADO EN HIGH PERFORMANCE CONCRETE (HPC),
COLOR MATE RAL 1013, RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES, CON
APOYO DIRECTAMENTE A SUELO, PESO 370 KG Y DE DIMENSIONES DE
2000X1550X515 MM (A X L X H), MODELO STONE DE LA MARCA DISSET
URBAN O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 47,68

Materiales 3.398,60

Medios auxiliares 104,62

6 % Costes Indirectos 215,51

3.807,42
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5.7 05007 UD SILLA DE HORMIGÓN ARMADO COLOR BLANCO, DE TEXTURA LISA,
ACABADO ANTIGRAFFITI, GRAN SECCIÓN Y CON GEOMETRÍA BASADA EN
LÍNEAS PURAS. ELEMENTO SÓLIDO Y RESISTENTE AL VANDALISMO Y DE
MANTENIMIENTO PRÁCTICAMENTE NULO. FABRICADAS DE UNA SOLA
PIEZA. PESO 167 KG. COLOCACIÓN FIJADA AL SUELO MEDIANTE
TORNILLERÍA CON PERFORACIONES DE 40 MM BAJO EL SUELO,
RELLENADO CON MORTERO. MODELO SIMPLEX DE LA MARCA
COMERCIAL MAGO URBANO O SIMILAR.

Mano de obra 16,33

Maquinaria 4,77

Materiales 607,58

Medios auxiliares 18,86

6 % Costes Indirectos 38,85

686,39

5.8 05008 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR SEIS BALIZAS
DE MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE
DIMENSIONES 200X3.500X1.000 MM (A X L X H). ACABADO FINAL CON
TINTA A BASE DE AGUA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA
MADERA CONTRA LA HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV.
PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BICOLOR.
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA
AL IMPACTO. LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE BACTERIAS Y
HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA EN ACERO
INOXIDABLE. 100% RECICLABLE. MODELO SLALOM DE LA MARCA
COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 317,89

Medios auxiliares 10,91

6 % Costes Indirectos 22,47

397,05

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(euros) (euros)

Página 34PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ
ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA.

 



5.9 05009 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UNA PASARELA
DE MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE
DIMENSIONES 3.700X500X600 MM(A X L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A
BASE DE AGUA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA
CONTRA LA HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV. PANELES
FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE
A PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL
IMPACTO. LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA SEGURIDAD Y
SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE BACTERIAS Y HONGOS. NO
REQUIERE MANTENIMIENTO. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100%
RECICLABLE. MODELO PASARELA DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP,
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 661,03

Medios auxiliares 21,20

6 % Costes Indirectos 43,68

771,69

5.10 05010 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UN TÚNEL
RÍGIDO DE MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN AUTOCLAVE, DE
DIMENSIONES 900X1.500X1.000 MM (A X L X H). ACABADO FINAL CON
TINTA A BASE DE AGUA ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA
MADERA CONTRA LA HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV.
PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD BICOLOR.
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA
AL IMPACTO. LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE BACTERIAS Y
HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO. TÚNEL FABRICADO CON TUBO
CORRUGADO DE POLIPROPILENO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
EN13476. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100% RECICLABLE.
MODELO TÚNEL RÍGIDO DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 45,72

Maquinaria 4,77

Materiales 600,49

Medios auxiliares 19,53

6 % Costes Indirectos 40,23

710,74
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5.11 05011 M BANCO DE HORMIGÓN EN MASA REFORZADO CON FIBRA FABRICADO
INSITU CON CEMENTO 52.5R, CON RELACIÓN AGUA-CEMENTO
CORRESPONDIENTE A UN CONO DE 8. ADITIVOS AÑADIDOS DE FIBRA DE
VIDRIO - ANTI-CRAK  HP 67/36, MACREO FIBRA DE VIDRIO AR 6 O 7 KG POR
CADA M3, HD 600G POR CADA M3 Y PLASTIFICANTE. TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO DE 12 MM. SUS DIMENSIONES SON DE 600 MM DE ANCHO Y
450 MM DE ALTURA DE ASIENTO, SIENDO SU LARGO VARIABLE.

Mano de obra 306,33

Maquinaria 0,95

Materiales 34,23

Medios auxiliares 10,26

6 % Costes Indirectos 21,11

372,88

5.12 05014 UD APARCABICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE COMPUESTO POR UN
DOBLE TUBO VERTICAL DE ACERO UNIDO A DOS ELEMENTOS EN
PLANCHA CON LOGO REALIZADO AL LÁSER. LA FIJACIÓN AL PAVIMENTO
ESTÁ PREVISTA CON PLATABANDA BASE Y TACOS EXPANSIVOS (NO
INCLUIDOS), CON ACABADO MATE COLOR RAL 7001 CON DIMENSIONES
DE 185X130X976 MM (A X L X H), RESISTENTE PARA EXTERIORES,
MODELO SILVER EN ACERO INOXIDABLE DE LA MARCA DISSET URBAN O
SIMILAR.

Mano de obra 16,33

Maquinaria 4,77

Materiales 40,37

Medios auxiliares 1,84

6 % Costes Indirectos 3,80

67,11

5.13 05015 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN DOS
PEDALES Y DOS MANILLARES DESTINADOS A MEJORAR LA MOVILIDAD DE
MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE
LAS ARTICULACIONES. ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL
HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO
PRENSADO, MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y
TAPONES ABS NEGROS. DIMENSIONES 1060X537X1670 MM (A X L X H), Y
CON ÁREA DE SEGURIDAD DE 1.500X2.500 MM(A X L). MODELO ESQUÍ DE
FONDO DE LA MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 39,19

Maquinaria 4,77

Materiales 583,34

Medios auxiliares 18,82

6 % Costes Indirectos 38,77

684,89
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5.14 05016 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN DOS
ASIENTOS Y DOS MANILLARES SUPERIORES, DESTINADOS A REFORZAR Y
DESARROLLAR LA MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES, PECHO Y
ESPALDA, MEJORANDO LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR. ESTRUCTURA
EN ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE
ESPESOR, PEDALES EN ACERO PRENSADO, MANILLARES DE PVC,
EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS.
DIMENSIONES 2240X620X2020 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE SEGURIDAD
DE 3.000X2.000 MM(A X L). MODELO EL ASCENSOR DE LA MARCA
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 1.026,39

Medios auxiliares 32,17

6 % Costes Indirectos 66,26

1.170,60

5.15 05017 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN VOLANTES,
DESTINADOS A POTENCIAR Y DESARROLLAR LA MUSCULATURA DE LOS
HOMBROS Y MEJORAR LA FLEXIBILIDAD GENERAL DE LAS
ARTICULACIONES DE HOMBROS, MUÑECAS, CODOS Y CLAVÍCULAS.
ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y
2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO PRENSADO, MANILLARES DE
PVC, EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS.
DIMENSIONES 1.110X1.285X620 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE
SEGURIDAD DE 2.500X2.000 MM(A X L). MODELO EL VOLANTE DE LA
MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 546,01

Medios auxiliares 17,75

6 % Costes Indirectos 36,57

646,11

5.16 05018 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN UNA
BICICLETA, DESTINADA A MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS
INFERIORES, ASÍ COMO EL EQUILIBRO Y LA COORDINACIÓN DEL CUERPO.
ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, ASIENTO DE ACERO, TAPONES
ABS NEGROS Y EMBELLECEDORES DE ALUMINIO. DIMENSIONES
1.010X470X1.116 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE SEGURIDAD DE
3.000X2.000 MM(A X L). MODELO LA BICICLETA DE LA MARCA MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 39,19

Maquinaria 4,77

Materiales 560,14

Medios auxiliares 18,12

6 % Costes Indirectos 37,33

659,55
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5.17 05019 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON
MUELLES Y FIGURA DE TRACTOR CON COMBINACIÓN DE COLORES AZUL,
NARANJA, VERDE Y ROJO. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO
PARA NIÑOS DOTADOS DE MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO,
LOS PANELES SE CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE
13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN CONTRACHAPADO
FENÓLICO ANTIDESLIZANTE Y EL RESPALDO ESTÁ FABRICADO CON EL
MISMO MATERIAL DE 15 MM. SUS DIMENSIONES SON DE 840X680X890 MM
(A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.700 MM (A
X L). MODELO TRACTOR DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 998,15

Medios auxiliares 31,32

6 % Costes Indirectos 64,52

1.139,77

5.18 05020 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR JUEGO DE PANEL DE
TRES EN RAYA. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO PARA
NIÑOS DOTADOS DE MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE MADERA
LAMINADA DE PINO DE SUECIA TRATADA EN AUTOCLAVE Y LOS
CILINDROS ESTÁN MODELADOS POR EXTRUSIÓN Y SOPLADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y DE TONOS AMARILLOS Y
NEGROS. SUS DIMENSIONES SON DE 830X180X1.410 MM (A X L X H), Y
DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.000X4.000 MM (A X L). MODELO
PANEL 3 EN RAYA DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 510,66

Medios auxiliares 16,69

6 % Costes Indirectos 34,39

607,52
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5.19 05021 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON
MUELLES Y FIGURA DE PERRO, CON COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y
AMARILLO. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE
CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL
ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES
SON DE 1.190X250X840 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL PERRO DE LA MARCA
COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 41,01

Maquinaria 4,77

Materiales 623,73

Medios auxiliares 20,09

6 % Costes Indirectos 41,38

730,98

5.20 05022 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN BALANCÍN CON
MUELLES Y FIGURA DE CABALLO CON COMBINACIÓN DE COLORES
NARANJA, AZUL Y MARRÓN. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS
PANELES SE CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y
19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL ANTIDESLIZANTE. SUS
DIMENSIONES SON DE 1.170X250X890 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN
ÁREA DE SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL CABALLO DE
LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 39,19

Maquinaria 4,77

Materiales 623,73

Medios auxiliares 20,03

6 % Costes Indirectos 41,26

728,98

5.21 05023 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR TOBOGÁN CON
FIGURA DE SERPIENTE, CON COMBINACIÓN DE COLORES ROJO, VERDE Y
AMARILLO. SU ESTRUCTURA ES DE ACERO INOXIDABLE, LOS PANELES SE
CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM,
DESLIZADOR DE ACERO INOXIDABLE 130 CM Y PELDAÑOS DE
CONTRACHAPADO FENÓLICO ANTIDESLIZANTE DE 15 MM. SUS
DIMENSIONES SON DE 3.937X512X2.1650 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN
ÁREA DE SEGURIDAD DE 7.500X3.500 MM (A X L). MODELO LA SERPIENTE
DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 48,85

Maquinaria 4,77

Materiales 3.341,89

Medios auxiliares 101,87

6 % Costes Indirectos 209,84

3.707,22
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5.22 05024 UD PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HIDROFUGADO, CON
CEMENTO BLANCO BL I 52,5 R. ÁRIDOS DE MÁRMOL BLANCO MACAEL
TAMAÑO MÁXIMO 3 MM. DIMENSIONES DE 800X640X570 MM (A X L X H).
COLOR BLANCO CON TEXTURA DECAPADA. PESO APROXIMADO DE 380
KG. ARO PARA BOLSA DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 8
MM. CAPACIDAD DE 85 L. HIDROFUGADO SUPERFICIALMENTE. SISTEMA
DE COLOCACIÓN APOYADO O UNIDO AL SUELO CON MORTERO COLA
FLEXIBLE. MODELO PAPELERA DIAMANTE BLANCO DECAPADO DE LA
MARCA COMERCIAL SAURA, FABREGAS O SIMILAR.

Mano de obra 13,61

Maquinaria 15,73

Materiales 333,05

Medios auxiliares 10,87

6 % Costes Indirectos 22,40

395,66

5.23 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO TOMA,
CONTADOR, LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL NECESARIA Y ARQUETA DE
HORMIGÓN H-150 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

Mano de obra 127,04

Maquinaria 11,02

Materiales 763,12

6 % Costes Indirectos 54,07

955,25

5.24 05025 M BARANDILLA DE 1,03 M DE ALTURA, DE DISEÑO VERTICAL
COMPLETAMENTE, DE ACERO INOX. 316, CON PLETINAS CADA 1,50M DE
8MM DE ESPESOR, CORTADA A LASER, REFUERZO CON DOBLE PLETINA
CADA 9M Y EN QUIEBROS, 5 VARILLAS DE TUBO REDONDO DE DIÁMETRO
20 MM Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO
INOX DE DIÁMETRO 50 MM TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra 9,04

Materiales 244,60

Medios auxiliares 7,61

6 % Costes Indirectos 15,68

276,93
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5.25 05026 M VALLA PARA ÁREA DE ZONA DE MASCOTAS Y JUEGOS INFANTILES, DE
0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES VERTICALES Y DOS
TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA
EN AUTOCLAVE, CON CLASE DE USO 4 SEGÚN UNE-EN 335, ACABADA
CON BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA DE
EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE VARIOS COLORES,
CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO, EMBUTIDA Y PROTEGIDA
CON TAPONES DE SEGURIDAD, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

Mano de obra 10,63

Materiales 112,94

Medios auxiliares 3,71

6 % Costes Indirectos 7,64

134,92
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06  ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 06001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N 3Ø90,
INCLUYENDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE
EN PLANOS.

Mano de obra 1,03

Maquinaria 0,74

Materiales 11,18

Medios auxiliares 0,39

6 % Costes Indirectos 0,80

14,14

6.2 06002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N, 4Ø110 MM
EN CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO SEGUN
DETALLE EN PLANOS.

Mano de obra 1,86

Maquinaria 2,42

Materiales 12,47

Medios auxiliares 0,48

6 % Costes Indirectos 1,03

18,26

6.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA POR
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO, HORMIGÓN
HNE 20 , ENCOFRADO CON MOLDE METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 40X40 CM., CON LEYENDA AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS MUNICIPALES.

Mano de obra 32,67

Maquinaria 23,15

Materiales 32,47

Medios auxiliares 5,38

6 % Costes Indirectos 5,62

99,29

6.4 06004 UD ARQUETA DE 60X60 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, EN CRUCES DE
CALZADA, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL B125, SEGUN DETALLE DE
PLANOS

Mano de obra 24,74

Maquinaria 4,03

Materiales 83,34

Medios auxiliares 6,80

6 % Costes Indirectos 7,13

126,04
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6.5 06005 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X16 MM2 DE SECCION. TENDIDO
Y CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 9,07

Medios auxiliares 0,59

6 % Costes Indirectos 0,62

10,89

6.6 06022 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X10 MM2 DE SECCION. TENDIDO
Y CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 6,37

Medios auxiliares 0,43

6 % Costes Indirectos 0,44

7,85

6.7 06006 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X6 MM2 DE SECCION. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 4,37

Medios auxiliares 0,30

6 % Costes Indirectos 0,32

5,60

6.8 06007 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 2X2,5 MM2. TENDIDO Y
CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 1,75

Medios auxiliares 0,14

6 % Costes Indirectos 0,15

2,65

6.9 06008 M CABLE DE TOMA DE TIERRA FORMADO POR CONDUCTOR 1x35 MM2 DE
COBRE DESNUDO PENTAFILAR, INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION Y
PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,12

Materiales 1,60

Medios auxiliares 0,10

6 % Costes Indirectos 0,11

1,93
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6.10 06023 M CONDUCTOR 1x6 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO
PARA TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V,
INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE
PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 1,10

Medios auxiliares 0,10

6 % Costes Indirectos 0,11

1,92

6.11 06024 M CONDUCTOR 1x10 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO
PARA TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V,
INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE
PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 1,81

Medios auxiliares 0,14

6 % Costes Indirectos 0,15

2,71

6.12 06025 M CONDUCTOR 1x16 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC APTO
PARA TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y TENSION DE PRUEBA DE 4000 V,
INCLUSO TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE
PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

Mano de obra 0,61

Materiales 1,80

Medios auxiliares 0,14

6 % Costes Indirectos 0,15

2,70

6.13 06009 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR DE EMPOTRAMIENTO
EN EL SUELO DE 21 W EQUIPADO CON 16 LED DE ALTA POTENCIA,
CUERPO ES DE ALUMINIO CON UN ARO REDONDO DE ACERO
INOXIDABLE, DIFUSOR FABRICADO EN VIDRIO TRANSPARENTE
TEMPLADO CON UN ESPESOR DE 15MM CAPAZ DE SOPORTAR UNA
CARGA ESTÁTICA DE 4.000 KG. COLOR DE ACABADO EN ACERO
INOXIDABLE CEPILLADO. EL PESO DEL PROYECTOR ES DE 5 KG, Y SUS
DIMENSIONES SON DE Ø 270 MM, ALTURA EMPOTRADA DEL ELEMENTO
DE 255 MM Y ALTURA VISTA DEL ELEMENTO DE 33 MM. LUZ LED BLANCO
CON FLUJO NOMINAL DE 1.504 LM/19,2 W. MODELO TIPO TERRA MINI LED
DE LA MARCA COMERCIAL COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

Mano de obra 13,13

Materiales 540,00

Medios auxiliares 33,68

6 % Costes Indirectos 35,21

622,02
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6.14 06010 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALIZA DE LUZ VERTICAL DE
GEOMETRÍA CILÍNDRICA DE 6 W, CON ILUMINACIÓN 360º, CON
DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y PROTECTOR DIFUSOR. CUERPO DE
ALUMINIO GRIS AKZO 900 ENARENADO, CON PROTECTOR DE
POLICARBONATO. RANGO DE TEMPERATURA DE -20ºC A 50ºC.
TEMPERATURA DE COLOR BLANCO DE 3.000 K. CONSUMO DE POTENCIA
DE 6 KW. PAQUETE LUMÍNICO DE 540-900 LM.  COLOCACIÓN ANCLADA AL
SUELO MEDIANTE 4 PERNOS M12, SOBRE CIRCUITO IMPRESO DE Ø150
MM. DIMENSIONES DE LA BALIZA DE Ø 110 MM, CON UNA ALTURA DE 1.000
MM Y PESO DE 4,3 KG. MODELO CITRINE DE LA MARCA COMERCIAL
SCHRÉDER O SIMILAR.

Mano de obra 16,46

Materiales 199,85

Medios auxiliares 13,17

6 % Costes Indirectos 13,77

243,25

6.15 06011 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR
COLUMNA PRINCIPAL DE GEOMETRÍA CILÍNDRICA Y CON ILUMINACIÓN 
360º DE 2,8 METROS APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN
MÓDULO DE ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE
5119AS UN ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA (ON/OFF O MODO
FLASHING). ALTURA APROXIMADA TOTAL DEL CONJUNTO 3,2 METROS.
CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y EXTRUSIÓN DE
ALUMINIO, MÓDULO PROTECTOR EN POLICARBONATO, HERMETICIDAD
IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, CLASE I, TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y
CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR
NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA
SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY,
LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA REALIZAR
INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE
GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y
RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO
SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON
CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE CON MÓDULO DE
ILUMINACIÓN 360º DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER  O SIMILAR.

Mano de obra 32,94

Materiales 2.155,92

Medios auxiliares 133,31

6 % Costes Indirectos 139,33

2.461,50
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6.16 06012 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO POR
COLUMNA PRINCIPAL DE 2,8 METROS APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO
DE 193 MM, UN MÓDULO DE ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350
MA LENTE 5119AS UN ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA
(ON/OFF O MODO FLASHING) Y UN MÓDULO DE CCTV CÁMARA
INTEGRADA, ALTURA APROXIMADA TOTAL DEL CONJUNTO 3,2 METROS.
CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y EXTRUSIÓN DE
ALUMINIO, MÓDULO PROTECTOR EN POLICARBONATO, HERMETICIDAD
IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, CLASE I, TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y
CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR
NINGÚN DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA
SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY,
LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA REALIZAR
INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE
RECURSOS DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE
GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y
RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO
SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON
CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE CON MÓDULO DE
ILUMINACIÓN 360º, Y MÓDULO DE VIGILANCIA CCTV, DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER  O SIMILAR.

Mano de obra 32,94

Materiales 3.824,35

Medios auxiliares 234,91

6 % Costes Indirectos 245,53

4.337,73
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6.17 06013 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE ILUMINACIÓN
VERTICAL TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º CON RESPECTO A LA
VERTICAL, COMPUESTO DE CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE
ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. DIMENSIONES
607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN MEDIANTE UNA PIEZA DE
FIJACIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL/VERTICAL), DE DIÁMETROS 42-76MM.
CON COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA BLOQUE ÓPTICO
COMO PARA EL BLOQUE DE AUXILIARES, SIENDO LOS AUXILIARES DE
TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON
POSIBILIDAD DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI.
CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL BLOQUE
ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU
CONJUNTO DE IK08. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A
ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 64LED DE
ALTA EMISIÓN ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 500MA, DISPUESTOS SOBRE
PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 99 W Y FLUJO INICIAL DE
14.555LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA
UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA MEDIANTE UN
CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER
DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA
PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL
CONTROLADOR, PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A
CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA
CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE
COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA
MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE
TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN, CON CONECTIVIDAD
INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO PRON H.10 CON TRES LUMINARIA NEOS-3 64
LED (99W)  DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

Mano de obra 98,81

Maquinaria 47,68

Materiales 4.254,32

Medios auxiliares 268,00

6 % Costes Indirectos 280,13

4.948,94
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6.18 06014 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE ILUMINACIÓN
VERTICAL TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º CON RESPECTO A LA
VERTICAL, COMPUESTO DE CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE
ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE
ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. DIMENSIONES
607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN MEDIANTE UNA PIEZA DE
FIJACIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL/VERTICAL), DE DIÁMETROS 42-76MM.
CON COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA BLOQUE ÓPTICO
COMO PARA EL BLOQUE DE AUXILIARES, SIENDO LOS AUXILIARES DE
TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS REGULABLES TEMPORIZADOS CON
POSIBILIDAD DE HASTA 5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI.
CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL BLOQUE
ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU
CONJUNTO DE IK08. CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE ESPESOR (RAL A
ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE  16 LED DE
ALTA EMISIÓN ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 300MA, DISPUESTOS SOBRE
PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 16 W Y FLUJO INICIAL DE 1.328
LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA
UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA MEDIANTE UN
CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER
DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA
PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL
CONTROLADOR, PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A
CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA
CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE
COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA
MALLADA, SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE
TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD
INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO PRON H.10 CON TRES LUMINARIAS TECEO S
16 LED (16 W) DE LA MARCA COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

Mano de obra 98,81

Maquinaria 47,68

Materiales 2.521,31

Medios auxiliares 162,46

6 % Costes Indirectos 169,82

3.000,08

6.19 06015 UD TOMA DE LUZ

Mano de obra 37,00

Materiales 212,97

Medios auxiliares 15,22

6 % Costes Indirectos 15,91

281,10
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6.20 06016 M ILUMINACIÓN MOBILIARIO URBANO COMPUESTA POR PROYECTOR
LINEAL EMPOTRADO DE 14 W Y DE GEOMETRÍA RECTANGULAR, SIN
BORDES Y EQUIPADO CON LUZ LED, EMPOTRABALE EN PARED Y
RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES. SU ORIENTACIÓN ES FIJA Y
FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUDIO ANTICORODAL 6060. DIMENSIONES
1000X35X80 MM. LAMPARA LED DE 14 W, TEMPERATURA COLOR DE 1000 K
Y FLUJO INICIAL DE 1200 LM. MODELO TIPO TRACCIA DE LA MARCA
COMERCIAL SCHERÉDER O SIMILAR.

Mano de obra 3,31

Materiales 10,40

Medios auxiliares 0,83

6 % Costes Indirectos 0,87

15,41

6.21 06017 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO MURAL DE Ø38 MM Y
DISTANTE 300 MM DE FACHADA, CON LUMINARIA LED 10 W.  LUMINARIA
COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO
INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON
VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. CON ESTANQUEIDAD TANTO EN
EL CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE
RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IK08. CON
BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE 24LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 400MA, DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON
CONSUMO TOTAL DE 30 W Y FLUJO INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA
DE COLOR NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA
GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL
L90_100.000H. TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR
INTELIGENTE, CON MÓDULO DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON
CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G.
COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER
QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA
INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS.
MODELO TECEO S O AVENTO S DE 24 LED DE LA MARCA COMERCIAL
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

Mano de obra 65,88

Materiales 1.222,43

Medios auxiliares 78,46

6 % Costes Indirectos 82,01

1.448,78
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6.22 06018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
PARA LÍNEAS DE ALUMBRADO, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD, PARA 1
CONTADOR TRIFÁSICO, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE,
PRECINTABLE, AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL
TRANSPARENTE RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS
ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN
INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO DE 16 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 25 A, Y 300 mA DE

SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL

TRIFÁSICO 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL

TRIFÁSICO 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
-       INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS UNIPOLARES PARA CADA UNA
DE LAS FASES DE LOS CIRCUITOS, 12 UD DE 6 A Y 2 UD DE 10 A,
INTERRUPTORES DIFERENCIALES BIPOLAR DE 25 A Y 300 mA DE
SENSIBILIDAD, 14 UD
-       RELOJ TIPO ASTRONÓMICO PARA LA REGULACIÓN DEL
ENCENDIDO/APAGADO DE LA INSTALACIÓN.
 -SISTEMA PROGRAMADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL

ALUMBRADO, TELEGESTIONADO.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE ACERO A
MODO DE CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA DEL CM, CON ACABADO A
DEFINIR POR LA D.F. Y LOGOS DEL AYUNTAMIENTO.

Sin descomposición 2.594,65

6 % Costes Indirectos 155,68

2.750,33
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6.23 06019 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
PARA LÍNEAS DE FUERZA, DE HASTA 63 A DE INTENSIDAD, PARA 1
CONTADOR TRIFÁSICO, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE,
PRECINTABLE, AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL
TRANSPARENTE RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS
ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA. INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN, BASES
CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN DE LA DERIVACIÓN
INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO DE 32 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 40 A, Y 300 mA DE

SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL

TRIFÁSICO 25 A Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I. DIFERENCIAL

TRIFÁSICO 25 A Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE ACERO A
MODO DE CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA DEL CM, CON ACABADO A
DEFINIR POR LA D.F. Y LOGOS DEL AYUNTAMIENTO.

Sin descomposición 2.821,09

6 % Costes Indirectos 169,27

2.990,36

6.24 06020 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA DE COBRE,
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE EN ARQUETAS. INCLUIDO CONEXIONES Y
COMPROBACIONES.

Mano de obra 4,17

Materiales 32,91

Medios auxiliares 2,26

6 % Costes Indirectos 2,36

41,70

6.25 06021 UD CIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PARA COLUMNAS DE DIFERENTES
ALTURAS, CON LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN PLANOS, CON
HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, INCLUSO EXCAVACIÓN
EN ZANJA Y VERTIDO DE MATERIALES, PERNOS DE ANCLAJE
CORRESPONDIENTES.

Mano de obra 6,89

Maquinaria 8,25

Materiales 70,20

Medios auxiliares 2,55

6 % Costes Indirectos 5,27

93,16
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07  DRENAJE

7.1 07001 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE RANURADO DE
ACERO GALVANIZADO DE SECCIONES 100, 150, 225 Y 300 MM, RANURA DE
10 MM, ALTURA MÁXIMA DE 357 MM, DE LONGITUDES 0,5 M O 1 M. CON
PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES DE CAÍDA A DIÁMETROS
SUPERIORES Y ARQUETAS DE ACCESO O DE DESAGÜE CADA 35 M. COMO
MÁXIMO, CON TAPA RELLENABLE PARA LAS DIFERENTES SECCIONES.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN1433 PARA DRENAJES
SUPERFICIALES, MARCADO CE. APTO PARA C250. MODELO PAVESLOT DE
SLOTDRAIN O EQUIVALENTE. INCLUSO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y
NIVELACIÓN PARA POSTERIOR HORMIGONADO DE LATERALES, NO
INCLUIDO EL HORMIGONADO EN ESTE PRECIO.

Mano de obra 11,56

Maquinaria 0,47

Materiales 94,46

Medios auxiliares 3,23

6 % Costes Indirectos 6,58

116,30

7.2 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

Mano de obra 0,67

Maquinaria 8,06

6 % Costes Indirectos 0,52

9,25

7.3 07002 UD POZO DE REGISTRO DE 110 cm. DE DIÁMETRO INTERIOR Y ESPESOR
DE PAREDES DE 25 cm, HASTA 2.50 m. DE ALTURA, EJECUTADO IN SITU
CON HORMIGÓN HNE-20 EN TRAMO VERTICAL, SULFORRESISTENTE CON
CEMENTO SR, CON CONO PREFABRICADO Y ANILLOS NECESARIOS
HASTA ALCANZAR LA COTA DEFINITIVA DE RASANTE, SEGÚN PLANOS,
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 60cm CLASE D-400,INCLUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO DEL TRASDÓS,COMPLETAMENTE
TERMINADO.

Mano de obra 96,68

Maquinaria 0,83

Materiales 615,03

Medios auxiliares 21,38

6 % Costes Indirectos 44,04

777,96
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7.4 07003 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE DRENAJE
FORMADA POR COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA
SEGÚN SECCIÓN TIPO.

Mano de obra 1,63

Materiales 31,50

Medios auxiliares 1,66

6 % Costes Indirectos 2,09

36,88

7.5 07004 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE DRENAJE
FORMADA POR COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 40 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA
SEGÚN SECCIÓN TIPO.

Mano de obra 1,63

Materiales 42,09

Medios auxiliares 2,19

6 % Costes Indirectos 2,75

48,66

7.6 07005 M³ HORMIGÓN TIPO HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, EN
FORMACIÓN DE PRISMA, CONFORME A LA EHE, INCLUSO TRABAJOS DE
VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR RASANTEADO,
VIBRADO Y CURADO.

Mano de obra 8,90

Maquinaria 14,80

Materiales 53,16

Medios auxiliares 2,31

6 % Costes Indirectos 4,75

83,92

7.7 07006 M CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE IMBORNAL SIFÓNICO DE 0.5 MTS
DE ANCHO,CON HORMIGÓN HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO
SR, Y ACOMETIDA (HASTA 3 M.) A RED DE SANEAMIENTO, EJECUTADOS
CON TUBO PVC PARA SANEAMIENTO Ø 160 MM.,ENTRONQUE A LA RED,
REJILLA Y MARCO DE FUNDICIÓN MODELO MUNICIPAL.

Mano de obra 99,26

Maquinaria 44,07

Materiales 322,03

Medios auxiliares 14,75

6 % Costes Indirectos 28,81

508,92
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08  REPOSICIÓN DE SERVICIOS

8.1 05012 UD ELEVACIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ARQUETAS O IMBORNALES, DE
DISTINTOS TAMAÑOS, INCLUSO HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR,
MORTERO M-5 Y ENCOFRADO, TOTALMENTE REMATADA EXTERIOR E
INTERIORMENTE, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE CASCOTES.

Mano de obra 16,33

Materiales 10,75

Medios auxiliares 0,81

6 % Costes Indirectos 1,67

29,56

8.2 05013 UD ELEVACIÓN A NUEVA COTA DE RASANTE TERMINADA DE POZO O
CÁMARAS CON HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR ELABORADO EN
CENTRAL, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, APROVECHANDO
LAS TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA DE CASCOTES.

Mano de obra 16,52

Materiales 117,31

Medios auxiliares 4,01

6 % Costes Indirectos 8,27

146,11

8.3 03008 PA TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ACCESO A CUARTO DE MANIOBRA DE
ESTACIÓN DE BOMBEO, QUE INCLUYEN LAS DEMOLICIONES NECESARIAS,
ELIMINACIÓN DE PUERTA, RECRECIDO DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, COLOCACIÓN DE PUERTA O REGISTRO
PARA ACCESO  VERTICAL EN NUEVA RASANTE. COMPLETAMENTE
TERMINADO.

Sin descomposición 8.227,36

6 % Costes Indirectos 493,64

8.721,00

8.4 01027 M² REPOSICIÓN DE MURO DE BLOQUES DE VALLADO DE PARCELA, DE 2 M
DE ALTURA, CON PILASTRAS INTERMEDIAS, DE 20 CM DE ESPESOR DE
FÁBRICA, DE BLOQUE CV DE HORMIGÓN, LISO HIDRÓFUGO, COLOR GRIS,
40X20X20 CM, RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), CON JUNTA DE
1 CM, REHUNDIDA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL,
COLOR GRIS, M-5, SUMINISTRADO A GRANEL.

Mano de obra 42,50

Materiales 13,46

Medios auxiliares 1,68

6 % Costes Indirectos 3,46

61,10
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09  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

9.1 08001 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA LONGITUDINAL DE MARCA
VIAL LINEAL CONTINUA DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O
AMARILLA REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS
REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA PREVIAMENTE.

Mano de obra 0,05

Maquinaria 0,14

Materiales 0,28

Medios auxiliares 0,01

6 % Costes Indirectos 0,03

0,51

9.2 08002 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA LONGITUDINAL DE MARCA
VIAL LINEAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O
AMARILLA REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS
REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA PREVIAMENTE.

Mano de obra 0,05

Maquinaria 0,14

Materiales 0,21

Medios auxiliares 0,01

6 % Costes Indirectos 0,02

0,43

9.3 08003 M² PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO (SIGNOS,
FLECHAS O LETRAS Y CEBREADOS), CON PINTURA BLANCA REFLEXIVA, A
BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS REFLECTANTES DE VIDRIO,
REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA
PREVIAMENTE.

Mano de obra 3,30

Maquinaria 1,95

Materiales 2,08

Medios auxiliares 0,22

6 % Costes Indirectos 0,45

8,00
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(euros) (euros)
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9.4 08004 UD SEÑAL CIRCULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE
DIÁMETRO, ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO
SOBRE POSTE NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO
ALICANTE, CON REFUERZO INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE
LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCAD. INCLUSO CIMENTACIÓN.

Mano de obra 2,79

Maquinaria 0,41

Materiales 187,79

Medios auxiliares 5,73

6 % Costes Indirectos 11,80

208,52

9.5 08005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 90 CM DE LADO,
ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE
POSTE NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ANTE, CON
REFUERZO INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD
(DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCADO.INCLUSO CIMENTACIÓN.

Mano de obra 5,84

Maquinaria 0,41

Materiales 192,12

Medios auxiliares 5,95

6 % Costes Indirectos 12,26

216,58

9.6 08006 UD SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE LADO,
ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO SOBRE
POSTE NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE,
CON REFUERZO INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD
(DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
INCLUSO CIMENTACIÓN.

Mano de obra 2,79

Maquinaria 0,41

Materiales 185,53

Medios auxiliares 5,66

6 % Costes Indirectos 11,66

206,05

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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9.7 08007 M² ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O INSCRIPCIÓN, DE
PINTURA, MEDIANTE FRESADORA MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL
PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. LIMPIEZA DE
LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR.

Mano de obra 4,78

Maquinaria 4,03

Medios auxiliares 0,18

6 % Costes Indirectos 0,54

9,53

9.8 08008 UD SEÑAL OCTOGONAL DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM DE
DIÁMETRO, ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL 9006, COLOCADO
SOBRE POSTE NUEVO DE ALUMINIO RANURADO DE 60 MM, MODELO
ALICANTE, CON REFUERZO INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE
LONGITUD (DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCADO.

Mano de obra 2,81

Materiales 200,29

Medios auxiliares 6,09

6 % Costes Indirectos 12,55

221,74

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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10  GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1 09001 Tn GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL I, TIERRAS Y PETREOS

Sin descomposición 6,30

6 % Costes Indirectos 0,38

6,68

10.2 09002 Tn GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II, DE NATURALEZA PÉTREA, NO
CONTAMINADOS, PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

Sin descomposición 7,74

6 % Costes Indirectos 0,46

8,20

10.3 09003 Tn GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II, DE NATURALEZA NO PÉTREA, NO
CONTAMINADOS, PROCEDENTES DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

Sin descomposición 13,72

6 % Costes Indirectos 0,82

14,54

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº CÓDIGO DESIGNACION
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11  SEGURIDAD Y SALUD

11.1 100001 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE

Sin descomposición 33.319,63

6 % Costes Indirectos 1.999,18

35.318,81

Alicante, julio de 2018

El Igeniero Autor del Proyecto

Fdo: Jaime Alonso Heras

AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP

Representada por Alexandre Marcos Olivares

Arquitecto Superior

Cuadro de Precios Nº 2
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4.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

  

 



1.1 01001 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE PILONA EXISTENTE MEDIANTE
CORONA A PUNTO DE ACOPIO, CUSTODIA DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POSTERIOR TRASLADO AL
ALMACÉN MUNICIPAL.

29,000 10,59 307,11

1.2 01002 UD LEVANTADO Y RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO
EXISTENTE A PUNTO DE ACOPIO, INCLUSO TRASLADO AL
ALMACÉN MUNICIPAL.

38,000 16,17 614,46

1.3 01003 UD DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE DE PEQUEÑO
MOBILIARIO URBANO EXISTENTE A LUGAR DE ACOPIO O
ALMACENAJE MUNICIPAL.

33,000 15,44 509,52

1.4 01004 UD PODA Y RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE DE MEDIO/GRAN
PORTE, CON TRASLADO A VIVERO MUNICIPAL, SIGUIENDO
INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y
JARDINES DEL AYUNTAMIENTO. INCLUSO RETIRADA DE
SUPERFICIE DE CAUCHO EXISTENTE EN EL ALCORQUE Y
POSTERIOR TRATAMIENTO EN GESTOR DE RESIDUOS.

25,000 179,31 4.482,75

1.5 01004B UD TRABAJOS DE PODA Y RETIRADA DE ARBUSTIVAS
EXISTENTES, CARGA Y CON TRASLADO A VERTEDERO
AUTORIZADO, EN TODO EL ÁMBITO DEL PROYECTO, TANTO
POR MEDIOS MANUALES COMO MECÁNICOS.

1,000 2.034,79 2.034,79

1.6 01005 M LEVANTADO Y EXCAVACION DE BORDILLO EXISTENTE,
PREVIA SEÑALIZACIÓN Y CORTE PERFECTAMENTE
PERFILADO DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA, EJECUTADO
CON MÁQUINA CORTADORA DE PISO A 10 CM. DEL
BORDILLO, INCLUSO CARGA.

1.151,050 4,32 4.972,54

1.7 01006 M² DEMOLICIÓN DE ACERA COMPLETA CON ESPESOR TOTAL
DE 30 CM., POR MEDIOS MECÁNICOS, SEGÚN NTE/ADD-19,
CON AYUDA MANUAL SI LA DIRECCIÓN LO ESTIMA, PARTE
PROPORCIONAL DE ALCORQUES EXISTENTES, INCLUSO
CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS.

4.470,000 5,45 24.361,50

PRESUPUESTO CAP Nº  1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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1.8 01007 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA,
INCLUSO CORTE DE PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO.

5.671,900 4,89 27.735,59

1.9 01008 M² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, CON
ESPESOR TOTAL DE 30 CM., INCLUSO CORTE DE
PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO.

419,870 4,89 2.053,16

1.10 01009 M² FRESADO DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ASFALTICO
EXISTENTE, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS A
VERTEDERO.

16,500 3,96 65,34

1.11 01010 M CORTE AGLOMERADO CON MAQUINA RADIAL.

45,200 0,65 29,38

1.12 01011 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE SEMÁFORO EXISTENTE,
DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE SUJECCIONES EN
CIMENTACIONES, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS,
INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y TRANSPORTE A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

4,000 143,80 575,20

1.13 01012 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE
ALUMBRADO CON COLUMNA DE HORMIGON DE HASTA 4
METROS Y GLOBO, DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE
SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y
TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES. TRABAJOS
DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

19,000 132,12 2.510,28

1.14 01013 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ DE
ALUMBRADO CON COLUMNA DE ACERO DE HASTA 10
METROS, DESCONEXIONADO Y ELIMINACIÓN DE
SUJECCIONES EN CIMENTACIONES, POR MEDIOS
MANUALES Y MECÁNICOS, INCLUSO CARGA EN CAMIÓN Y
TRANSPORTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES. TRABAJOS
DE POSTERIOR REPARACIÓN PARA FUTURA PUESTA

8,000 88,25 706,00

PRESUPUESTO CAP Nº  1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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1.15 01014 UD TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE
EN ÁMBITO DE OBRA, POR MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS, CON CARGA EN CAMIÓN Y TRASLADO A
NUEVO EMPLAZAMIENTO. INCLUSO POSTERIOR
COLOCACIÓN DEFINITIVA, CON CIMENTACIÓN DE LOSA DE
HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM. Y CUANTÍA MINIMA DE 48,7
KKG/M3 DE B500S, SUJECCIONES, PERNOS, TRABAJOS DE
PINTADO Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS INFERIORES DEL
MISMO MODO QUE LAS ACTUALES, SEGÚN INDICACIONES
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

1,000 7.499,99 7.499,99

1.16 01015 UD RETIRADA DE CONTENEDORES DE BASURAS A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

18,000 69,50 1.251,00

1.17 01016 UD RETIRADA DE JARDINERAS ANTIVANDÁLICAS A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

3,000 55,61 166,83

1.18 01017 M DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN O DE
LADRILLO, DE ALTURA TOTAL HASTA 1,5 M. POR MEDIOS
MECÁNICOS, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
RESULTANTES A VERTEDERO.

590,400 6,26 3.695,90

1.19 01018 M DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, DE
ALTURA TOTAL HASTA 2 M. POR MEDIOS MECÁNICOS,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A
VERTEDERO.

859,300 13,29 11.420,10

1.20 01019 M DEMOLICIÓN DE BARANDILLA DE HORMIGÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

63,700 9,92 631,90

1.21 01020 M³ TERRAPLEN DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE
PRESTAMO, SEGÚN EL PG3, INCLUYENDO CANON DE
EXTRACCION, EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE A
OBRA, EXTENSION, RIEGO, COMPACTACION AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO EN TONGADAS NO MAYORES DE 25
CM, REFINO DE TALUDES.

3.322,550 4,47 14.851,80

PRESUPUESTO CAP Nº  1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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1.22 01021 M³ TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRESTAMO CON CBR>12, DE ACUERDO AL PG3,
INCLUYENDO CANON DE EXTRACCION, EXCAVACION,
CARGA, TRANSPORTE A OBRA, EXTENSION, RIEGO,
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO EN
TONGADAS NO MAYORES DE 25 CM, REFINO DE TALUDES.

2.992,040 9,16 27.407,09

1.23 01022 PA TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ESTACIÓN DE BICIS
MUNICIPAL Y POSTERIOR COLOCACIÓN EN NUEVO
EMPLAZAMIENTO A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA, INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y
CONEXIONES ELÉCTRICAS. COMPLETAMENTE TERMINADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,000 7.350,00 7.350,00

1.24 01023 M² TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EN EL ÁMBITO
DE LAS OBRAS, TANTO POR MEDIOS MANUALES COMO
MECÁNICOS, SELECCIÓN DE MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

81,583 50,96 4.157,47

1.25 01024 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, CON ESPESOR TOTAL
DE 30 CM., CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO INTERMEDIO,
Y POSTERIOR TRASLADO A LUGAR DE EMPLEO.

316,000 6,26 1.978,16

1.26 01026 M³ EXCAVACIÓN EN  TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA
EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN
INCLUIR CANON DE GESTIÓN.

4.606,655 7,12 32.799,38

1.27 01025 M³ RETIRADA DE ESCOLLERA, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO.

489,704 24,30 11.899,81

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS : 196.067,05

PRESUPUESTO CAP Nº  1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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2.1 002.01 M BORDILLO BICAPA C5 25X15 R6 UNE 127025,
PREFABRICADO DE HORMIGON, RECIBIDO CON MORTERO
DE CEMENTO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON HNE-20,
SEGUN PLANOS DE DETALLES, INCLUIDO SUMINISTRO Y
COLOCACION

36,800 16,05 590,64

2.2 02003 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR
BICAPA, CON ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO
ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80 MM O
760X290X70 MM(A X L X H) DE COLOR GRIS. DISPONE DE
DOS CAPAS DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE
CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE MÁRMOL, TRATADO
CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL
FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H,
CARGA DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO
TERGRAN URBAK COLOR LYS GRIS DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

3.335,280 41,79 139.381,35

2.3 02004 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR
BICAPA, CON ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO
ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80 MM O
760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR NEGRO. DISPONE DE
DOS CAPAS DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE
CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE MÁRMOL, TRATADO
CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL
FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H,
CARGA DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO
TERGRAN URBAK COLOR LYS NEGRO DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

507,670 41,79 21.215,53

2.4 02005 M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR
BICAPA, CON ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO
ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 800X333X80 MM  O
760X290X70 MM (A X L X H) DE COLOR AZUL. DISPONE DE
DOS CAPAS DE ESPESORES DE 30 MM + 50 MM DE
CEMENTO DE GRANITO CON POLVO DE MÁRMOL, TRATADO
CON HIDRÓFUGO.  RESISTENTE A TRÁFICO RODADO DE
VEHÍCULOS PESADOS.  BALDOSA CON REACCIÓN AL
FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H,
CARGA DE ROTURA 7T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO
TERGRAN URBAK COLOR LYS AZUL DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

500,660 52,79 26.429,84

PRESUPUESTO CAP Nº  2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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2.5 02005B M² BALDOSA TERRAZO ABUJARDADO DE USO EXTERIOR
BICAPA, CON ACABADO SUPERFICIAL GRANALLADO
ANTIDESLIZANTE CLASE 3 DE TAMAÑO 400X400X40 MM(A X
L X H) DE COLOR BLANCO. BALDOSA CON REACCIÓN AL
FUEGO A1FL, RESISTENCIA CLIMÁTICA CLASE B,
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN CLASE H,
CARGA DE ROTURA 4T, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TT Y
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO CLASE 3. MODELO
TERGRAN 40X40 MARFIL BLANCO DE LA MARCA
COMERCIAL PAVIMENTOS BERBEGAL, O SIMILAR.

258,000 40,16 10.361,28

2.6 02007 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLETINA METÁLICA
GALVANIZADA DE DIMENSIONES DE ALTO 100 MM Y DE
ESPESOR 10 MM, PARA FORMACIÓN DE ALCORQUES,
INCLUSO BARRAS DE ACERO AUXILIARES DE SUJECCIÓN
CADA 0,5 M, INCLUSO SOLDADURAS Y REMATES.
COMPLETAMENTE TERMINADA.

2.171,110 13,18 28.615,23

2.7 02008 M³ SUBBASE EXPLANADA DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25
COMPACTADA AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO
EXTENDIDA Y COMPACTADA CON RULO
AUTOPROPULSADO, TOTALMENTE TERMINADA.

5.182,675 19,76 102.409,66

2.8 02009 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A
BASE DE TARIMA DE PINO AUTOCLAVE IV (PINO
SILVESTRE) PINTADA EN BLANCO ENVEJECIDO. TARIMA DE
SECCIÓN 140 X 70 MM FIJADO A RASTRELES DE PINO
CUPERIZADOS DE 65 X 65 MM MEDIANTE TORNILLERÍA
VISTA. ALBURA AMARILLO PÁLIDO IMPREGNABLE,
DURAMEN ROJIZO DE POCO A NO IMPREGNABLE, FIBRA
RECTA Y GRANO MEDIO FINO. DENSIDAD APARENTE AL
12% DE HUMEDAD 500-540 KG/M3 DE MADERA SEMILIGERA.
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICO 0,38 % DE
MADERA ESTABLE Y RELACIÓN ENTRE CONTRACCIONES
1,81 % SIN TENDENCIA A DEFORMARSE MEDIA. DUREZA 1,9
MADERA SEMIDURA. RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA
1.057 KG/CM2 Y MÓDULO DE ELASTICIDAD 94.000 KG/CM2.
RESISTENCIA A COMPRESIÓN PARALELA 406 KG/CM2 Y
RESISTENCIA A TRACCIÓN PARALELA 1.020 KG/CM2.
RASTRELES COLOCADOS CADA 30 CM. TOTALMENTE
INSTALADA. MANTENIMIENTO RECOMENDABLE CADA 2
AÑOS. MODELO TARIMA DE PINO AUTOCLAVE IV PINTADA
EN BLANCO ENVEJECIDO DE LA MARCA COMERCIAL SIDO
MADERA O SIMILAR.

237,000 132,37 31.371,69

PRESUPUESTO CAP Nº  2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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2.9 02010 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO REALIZADO A
BASE DE TABLÓN DE IROKO (TECA AFRICANA) DE SECCIÓN
140 X 70 MM FIJADA A RASTRELES DE PINO CUPERIZADOS
DE 65 X 65 MM MEDIANTE TORNILLERÍA VISTA. ALBURA
BLANCA AMARILLENTA IMPREGNABLE, DURAMEN MARRÓN
AMARILLENO QUE TORNA A PARDO ROJIZO CON LA LUZ NO
IMPREGNABLE, FIBRA RECTA CON FRECUENCIA
LIGERAMENTE ENTRELAZADA Y GRANO MEDIO ABASTO.
DENSIDAD APARENTE AL 12% DE HUMEDAD 650 KG/M3 DE
MADERA SEMIPESADA. COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN
VOLUMÉTRICO 0,36 % DE MADERA ESTABLE Y RELACIÓN
ENTRE CONTRACCIONES 1,57 % SIN TENDENCIA A
DEFORMARSE. DUREZA 3,9 MADERA SEMIDURA.
RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 955 KG/CM2 Y MÓDULO
DE ELASTICIDAD 105.000 KG/CM2. RESISTENCIA A
COMPRESIÓN PARALELA 540 KG/CM2 Y RESISTENCIA A
TRACCIÓN PARALELA 800 KG/CM2. INCLUYE UNA MANO DE
ACEITE PARA EXTERIORES. RASTRELES COLOCADOS
CADA 30 CM. TOTALMENTE INSTALADA. MANTENIMIENTO
RECOMENDABLE CADA 2 AÑOS. MODELO TABLÓN DE
IROKO DE LA MARCA COMERCIAL SIDO MADERA O SIMILAR

1.463,600 224,40 328.431,84

2.10 02011 M³ EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN CON HNE-20, CON
CEMENTO SULFORRESISTENTE SR, CON MALLAZO
6/0,20X0,20 CONFORME A LA EHE, INCLUSO TRABAJOS DE
VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR
RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO.

1.665,445 78,14 130.137,87

2.11 02012 M² EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN FRATASADO O
REGLEADO CON HNE-20, TONALIDAD OCRE, DE ESPESOR
MÁXIMO 10 CM., CONFORME A LA EHE, INCLUSO TRABAJOS
DE VERTIDO CON CAMIÓN GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR
RASANTEADO, VIBRADO Y CURADO, EJECUCIÓN DE
JUNTAS DE DILATACIÓN, FRATASADO O REGLEADO,
SEGÚN ACABADO DEFINIDO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

3.352,020 22,15 74.247,24

2.12 02013 M2 FORMACIÓN DE EMPEDRADO MANUAL DE GRAVA
REALIZADO CON ÁRIDO DE CANTO RODADO DE 70 MM DE
TAMAÑO MEDIO ADECUADO AL TAMAÑO DE JUNTA, DE
TONALIDADES CLARAS, COLOCADO A TIZÓN, CON
DISPOSICIÓN IRREGULAR, SOBRE CAPA DE MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, DE 100 MM DE
ESPESOR, Y POSTERIOR REJUNTADO CON LECHADA DE
CEMENTO. INCLUIDO P/P DE REPLANTEO, COLOCACIÓN Y
RETIRADA DE ENCOFRADOS, RIEGO Y REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5,
RETIRADA EN FRESCO DE LOS RESTOS DE LECHADA Y
LIMPIEZA FINAL.

169,800 134,97 22.917,91

PRESUPUESTO CAP Nº  2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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2.13 02014 M² SUMIINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA MARMOLINA
BLANCA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, TAMAÑO
10-2  MM., EN CAPA DE 7 CM DE ESPESOR, SOBRE LÁMINA
GEOTEXTIL. INCLUSO RASANTEO POR MEDIOS MANUALES.

116,760 9,74 1.137,24

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES : 917.247,32

PRESUPUESTO CAP Nº  2 PAVIMENTACIÓN Y FIRMES

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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3.1 MUROS CONTENCIÓN

3.1.1 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE
GESTIÓN.

1.188,625 9,25 10.994,78

3.1.2 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA,
SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR

47,545 53,94 2.564,58

3.1.3 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES

15.109,030 1,40 21.152,64

3.1.4 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA
SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR EN CIMIENTOS,
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

320,232 86,00 27.539,95

3.1.5 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS
PLANOS O CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

509,343 26,38 13.436,47

3.1.6 03005 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 mm RANURADO SOBRE
CAMA DE GRAVA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON
GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

257,000 9,13 2.346,41

3.1.7 03006 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS
CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA
Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN.

1.235,920 7,04 8.700,88

PRESUPUESTO CAP Nº  3 ESTRUCTURAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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3.1.8 03007 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON
MATERIAL TIPO GRAVAS 10-20 MM, EXTENDIDO,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN.

822,400 8,54 7.023,30

TOTAL SUBCAPITULO Nº 3.1 MUROS CONTENCIÓN: 93.759,01

PRESUPUESTO CAP Nº  3 ESTRUCTURAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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3.2 GRADAS

3.2.1 03001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA,
SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR

28,917 53,94 1.559,78

3.2.2 03002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES

7.384,685 1,40 10.338,56

3.2.3 03003 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-30 AMBIENTE IIIA
SULFORESISTENTE, CON CEMENTO SR EN CIMIENTOS,
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS

381,695 86,00 32.825,77

3.2.4 03004 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS Y NO VISTOS
PLANOS O CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN

269,184 26,38 7.101,07

TOTAL SUBCAPITULO Nº 3.2 GRADAS: 51.825,18

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 3 ESTRUCTURAS : 145.584,19

PRESUPUESTO CAP Nº  3 ESTRUCTURAS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.1 JARDINERÍA

4.1.1 04009 M³ APORTE DE TIERRA VEGETAL PARA UNA CAPA DE 15 CM
EN LA ZONA DEL CÉSPED, CRIBADA Y ENRIQUECIDA CON
SUSTRATO VEGETAL A RAZÓN DE 0,07 M3 DE SUSTRATO
POR M3 DE TIERA VEGETAL, SUMINISTRADA A GRANEL Y
EXTENDIDA CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIANTE
RETROEXCAVADORA, EN CAPAS DE ESPESOR UNIFORME Y
SIN PRODUCIR DAÑOS A LAS PLANTAS EXISTENTES.
INCLUSO P/P DE PERFILADO DEL TERRENO, SEÑALIZACIÓN
Y PROTECCIÓN.

259,430 25,56 6.631,03

4.1.2 04010 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA DE 14/16
CM DE CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN
CONTENEDOR, APERTURA DEL HOYO SUFICIENTE PARA LA
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA
Y 6 MM DE DIÁMETRO, UNIDO MEDIANTE CINTA DE CAUCHO
A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER RIEGO.

22,000 149,11 3.280,42

4.1.3 04011 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MYRTUS COMMUNIS DE
30/40 CM DE ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN
CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM, CON CORRECTO
ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO
DEL TERRENO Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

18,000 7,40 133,20

4.1.4 04012 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GAURA LINDHEIMERI DE
30/40 CM DE ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN
CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM,, CON CORRECTO
ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO
DEL TERRENO Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

17,000 11,51 195,67

4.1.5 04013 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE TEUCRIUM FRUCTICANS
DE 30/40 CM DE ALTURA DE PLANTA, SUMINISTRADA EN
CONTENEDOR DE DIÁMETRO DE 17 CM,, CON CORRECTO
ESTADO SANITARIO, APERTURA DE HOYO DE MEDIDAS
SUFICIENTES PARA PLANTACIÓN, RELLENO Y APRETADO
DEL TERRENO Y PRIMER RIEGO DE PLANTACIÓN.

16,000 5,62 89,92

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.1.6 04014 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CESALPINIA GILLIESII DE
14-16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

8,000 160,71 1.285,68

4.1.7 04015 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE
14-16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

10,000 234,76 2.347,60

4.1.8 04015B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS AURABTIUN DE
18-20 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

11,000 331,04 3.641,44

4.1.9 04016 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 14-16
CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

6,000 190,96 1.145,76

4.1.10 04016B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CITRUS LEMON DE 60-70
CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

7,000 572,51 4.007,57

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.1.11 04017 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE
14-16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

3,000 170,40 511,20

4.1.12 04017B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERYOBOTRIA JAPONICA DE
20-25 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

2,000 341,31 682,62

4.1.13 04018 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 40 -
50 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

9,000 222,41 2.001,69

4.1.14 04018B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PUNICA GRANATUM DE 60 -
70 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

9,000 315,32 2.837,88

4.1.15 04019 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 20 - 25
CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

8,000 217,50 1.740,00

4.1.16 04019B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ULMUS MINOR DE 40 - 45
CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

8,000 548,08 4.384,64

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.1.17 04020 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 14 - 16
CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

5,000 122,74 613,70

4.1.18 04020B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS ALBAR DE 24 - 36
CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

5,000 332,12 1.660,60

4.1.19 04021 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALIX ALBA DE 14 - 16 CM
DE PERÍMETRO DE TRONCO, PRESENTADO EN
CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL Y PRIMER
RIEGO.

12,000 146,39 1.756,68

4.1.20 04022 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE
14/16 CM DE CIRCUNFERENCIA SUMINISTRADO EN
CONTENEDOR, APERTURA DEL HOYO SUFICIENTE PARA LA
PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE, ENTUTORADO MEDIANTE UN TUTOR DE
MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE 250 CM DE ALTURA
Y 6 MM DE DIÁMETRO, UNIDOS MEDIANTE  CINTA DE
CAUCHO A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 15 CM. PRIMER
RIEGO.

9,000 161,34 1.452,06

4.1.21 04023 UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE
14-16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO Y 175-2 M DE
ALTURA, PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE
SUSTRATO VEGETAL, ENTUTORADO (CON TUTOR DE
MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6
MM DE GROSOR Y 2,5 METROS ALTURA CON SUJECIÓN
CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER RIEGO.

4,000 110,69 442,76

4.1.22 04023B UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS DE
25/30 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO Y 2,5-3 M DE ALTURA,
PRESENTADO EN CONTENEDOR, INCLUSO APERTURA DE
HOYO DE PLANTACIÓN, APORTE DE SUSTRATO VEGETAL,
ENTUTORADO (CON TUTOR DE MADERA DE PINO TRATADO
EN AUTOCLAVE TIPO 4 DE 6 MM DE GROSOR Y 2,5 METROS
ALTURA CON SUJECIÓN CON GOMA DE CAUCHO) Y PRIMER
RIEGO.

3,000 367,17 1.101,51

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.1.23 04024 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPE DE CÉSPED
NATURAL DE ZOYSIA JAPÓNICA, A SUMINISTRAR EN TEPES
DE DIMENSIONES 2,40 M X 0,42 M (1M2) Y ESPESOR 1,5 CM,
PREVIO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CONSITIENDO LAS
TAREAS DE MANERA CRONOLÓGICA EN:
- ELIMINACIÓN DE HIERBAS DE MANERA QUÍMICA Y PASE
DE HERBICIDA PREEMERGENTE (NO INCLUIDA EN ESTA
UNIDAD).
- ABONADO ORGÁNICO (NO ÁCIDO) EN CANTIDAD DE 10
KG/M2 (NO INCLUIDA EN ESTA UNIDAD).
- PASE DE ROTOVATOR A LOS 20-25 CM PRIMEROS
CENTÍMETROS DEL SUELO (NO INCLUIDA EN ESTA
UNIDAD).
- DESPEDREGADO Y RETIRADA MANUAL DE ELEMENTOS
GRUESOS MAYORES A 3-4 CM (NO INCLUIDA EN ESTA
UNIDAD).
- RASTRILLADO Y EMPAREJADO DEL SUELO (NO INCLUIDA
EN ESTA UNIDAD).
- APORTE DE 3 CM DE ARENA DE SÍLICE 0-3.5 MM (SI
INLCUIDO EN ESTA UNIDAD)
- COLOCACIÓN DE TEPES (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD).
- RELLENO DE JUNTAS CON ARENA DE SÍLICE (SI INCLUIDO
EN ESTA UNIDAD)
- PRIMER RIEGO COPIOSO DE IMPLANTACIÓN CON
MAGUERA (SI INCLUIDO EN ESTA UNIDAD).
- PASE DE RULO A LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE (SI
INCLUIDO EN ESTA  UNIDAD).

991,100 14,13 14.004,24

4.1.24 04025 M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CÉSPED
ARTIFICIAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON RECUPERACIÓN
DE LA FORMA DE LA FIBRA, FABRICADO CON FIBRAS DE
POLIETILENO MONOFILAMENTO DE 35 MM BODYSHAPE "C"
COMBINADAS CON FIBRAS DE POLIPROPILENO EN EL RIZO.
SIN NECESIDAD DE RELLENO Y RESISTENTE A AMBIENTES
EXTERIORES. ANCHO DE ROLLO 4 Y 2 X 25 M, PUNTADAS
12.075 POR M2, PESO TOTAL DE FIBRA DE 1.470 G/M2, BASE
PRIMARIA DE POLIPROPILENO Y FIBRA DE POLIÉSTER Y
BASE SECUNDARIA DE LATEX.  LA ESTABILIDAD DE UV SE
CORRESPONDE CON LA ESCALA 5 (UNE-EN 1436-2005/AC, Y
PERMEABILIDAD DE 32.5 L/MIN/M2 (UNE-EN 12616:2014). LA
INSTALACIÓN SE REALIZA MEDIANTE CAPA GEOTEXTIL
SOBRE SUELO DE TIERRA. ACABADO CON DOS TIPOS DE Y
BEIGE EFECTO RAÍZ. MODELO PRIMAVERA 18  DE LA
MARCA REALTURF O SIMILAR.

390,250 34,52 13.471,43

TOTAL SUBCAPITULO Nº 4.1 JARDINERÍA: 69.419,30

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.2 RIEGO

4.2.1 04001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N
2Ø90, INCLUYENDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

623,000 12,39 7.718,97

4.2.2 04002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N,
3Ø110 MM EN CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE
TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

16,300 16,40 267,32

4.2.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA
POR DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA,
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON
MOLDE METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DE 40X40 CM., CON LEYENDA AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS
MUNICIPALES.

18,000 99,29 1.787,22

4.2.4 04004 ML RIEGO SISTEMA "UNI-BIOLINE" O "TECHLINE" DE 17 MM DE
DIAMETRO NOMINAL EN ÁRBOL COMPUESTO POR UN ARO
CON 7 GOTEROS DE 2,3 LITROS CON P.P. DE ACCESORIOS
Y MONTAJE.

991,000 2,08 2.061,28

4.2.5 04005 UD CENTRO DE MANDO RED DE RIEGO POR GOTEO
AUTOMATIZADA, FORMADO POR: PROGRAMADOR DE UNA
ESTACIÓN MODELO T-BOS DE LA MARCA RAIN BIRD,
ELECTROVÁLVULA DE 1" MARCA RAIN BIRD MODELO DR
CON SOLENOIDE DE IMPULSOS LATCH, VÁLVULA GENERAL
DE 1", REDUCTOR DE PRESIÓN DE 1" DE LA MARCA RAIN
BIRD, INSTALADO EN ARQUETA DE OBRA CON TAPA DE
CIERRE B, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 998,65 998,65

4.2.6 04006 UD CONEXIÓN A RED RIEGO EXISTENTE, INCLUIDO OBRA CIVIL
Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO EXISTENTE, PRUEBAS,
AJUSTES DEL PROGRAMADOR, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.

1,000 895,00 895,00

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.2.7 04007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR
ELÉCTRICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO, MODELO COMPATIBLE CON TBOSII DE
RAIN BIRD. CARACTERÍSTICAS:
• MODELO BASE DE 4 ESTACIONES, EXPANDIBLE HASTA 12
ESTACIONES CON MÓDULOS DE 2 ESTACIONES.
• 3 PROGRAMAS DE RIEGO INDEPENDIENTES; CUALQUIER
ESTACIÓN SE PUEDE ASIGNAR A CUALQUIER PROGRAMA
• 4 ARRANQUES POR PROGRAMA
• SISTEMA SURGEPRO™ DE TORO PARA PROTEGER EL
SISTEMA CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS Y
SOBRECARGAS
• AJUSTES PORCENTUALES PARA CADA PROGRAMA
DESDE EL 10% AL 200% EN INTERVALOS DEL 10%
• CUANDO EL AJUSTE PORCENTUAL ES SUPERIOR AL 100%,
EL CICLO DE RIEGO SE DIVIDE AUTOMÁTICAMENTE EN DOS
PARA
EVITAR PÉRDIDAS DE AGUA DEBIDO A ESCORRENTÍAS O
ENCHARCAMIENTOS
• SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIA DE 1-7 DÍAS, EVITA
LA PÉRDIDA DE AGUA
• PROGRAMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
• ARMARIO PROFESIONAL, RESISTENTE A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA
• SALIDA INCORPORADA PARA ARRANQUE DE BOMBA/
VÁLVULA MAESTRA
• MODELO PARA EXTERIORES CERRABLE CON LLAVE Y
RESISTENTE AL VANDALISMO
• CON POSIBILIDAD DE CONTROL REMOTO

1,000 687,97 687,97

4.2.8 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO
TOMA, CONTADOR, LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL
NECESARIA Y ARQUETA DE HORMIGÓN H-150 CON MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN.

1,000 955,25 955,25

4.2.9 040009 Ud PUNTO DE RIEGO FORMADO POR ARO DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Ø 17 MM COLOR VIOLETA,
CON 4 GOTEROS INTEGRADOS DE 2.3 L/H, ESPECIALES
PARA AGUA RESIDUAL DEPURADA E INSTALACION
ENTERRADA, SISTEMA UNI-BIOLINE DE NETAFIM O SIMILAR

147,000 2,19 321,93

4.2.10 040010 M TUBERIA DE PE Ø 32 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO 
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

630,000 1,35 850,50

4.2.11 040016 M TUBERIA DE PE Ø 40 MM AD Y 10 ATM PN., INCLUSO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

266,000 1,59 422,94

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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4.2.12 040015 M TUBERIA DE PE Ø 50 MM Y 10 ATM PN. EN RED DE RIEGO 
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES INSTALADA EN ZANJA.

292,000 2,20 642,40

4.2.13 040019 ML CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA CONTROL DE VÁLVULAS
HIDRÁULICAS Y UNIDADES DE CAMPO DESDE
PROGRAMADOR MOTOROLA INSTALADA EN EL INTERIOR
DE ZANJA DE LA TUBERÍA PRINCIPAL, COMPUESTA POR
MANGUERA ELECTRICA DE 4 X 1,5 MM2 CON PROTECCIÓN
1KV, CONEXIONADO A LAS UNIDADES DE CAMPO Y A LAS
DE PROTECCIÓN DE LÍNEA.

623,000 1,73 1.077,79

4.2.14 040020 Ud ARMARIO DE PROTECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL
AUTOMATISMO (PROGRAMADOR,..., NO INCLUIDO) DE
DIMENSIONES DEFINIDAS EN LOS PLANOS DE DETALLE,
COMPUESTO POR: EXCAVACIÓN EN CAJEADO EN
TERRENOS DUROS POR MEDIOS MECÁNICOS, I/CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
AUTORIZADO INCLUIDO CANON DE VERTIDO, SOLERA DE
10 CM DE HM-15 N/MM2/P/40/IIA, POSTERIOR PEANA DE
HORMIGÓN PREFABRICADO. INSTALACIÓN DE CUADRO DE
ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 600X600X250 MM DE
DIMENSIONES EXTERIORES, RESISTENCIA K10, IP66,
REFERENCIA NSYS3X7525 DE HIMEL O EQUIVALENTE CON
UNA CERRADURA METÁLICA TIPO B, I/AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA NECESARIAS, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

1,000 877,05 877,05

4.2.15 040021 Ud BOCA DE RIEGO TIPO BARCELONA 45 MM, ARQUETA DE
LLAVE DE PLÁSTICO REFORZADA DE 30 CM, INCLUSO
HORMIGÓN PARA FIJACIÓN DE LA BOCA DE RIEGO Y PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS VARIOS Y MONTAJE.

3,000 233,63 700,89

TOTAL SUBCAPITULO Nº 4.2 RIEGO: 20.265,16

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO : 89.684,46

PRESUPUESTO CAP Nº  4 JARDINERIA Y RED DE RIEGO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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5.1 05001 M² PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO DE ESTRUCTURA
MONOLÍTICA FORMADA POR GRÁNULOS DE CAUCHO, CON
ESPESORES DIFERENTES PARA OBTENER LAS
PROPIEDADES ESPECÍFICAS A CADA TIPO DE PAVIMENTO,
MEZCLADOS CON UN LIGANTE DE POLIURETANO
MONOCOMPONENTE. ACABADO CON GRÁNULOS DE EPDM
DE DENSIDAD 1,59 KG/DM3 Y ESPESOR 4 CM PARA
CUMPLIR HIC. ESTÁ COMPUESTO POR UNA CAPA
EXTERIOR DE EPDM DE 1 CM, SEGUIDA DE UNA DE SBR DE
3 CM, MEZCLADAS CON EL LIGERANTE RESINA CONICA 315
DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE.  LA CAPA DE SBR
ESTÁ FORMADA POR GRÁNULOS DE CAUCHO EXTRAÍDOS
PRINCIPALMENTE DE LAS CUBIERTAS DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, REALIZÁNDOSE UNA IMPORTANTE LABOR
DE RECICLAJE Y CON UNA GRANULOMETRÍA QUE ABARCA
DESDE 18 MM. HASTA 22 MM. LA CAPA EPDM GEZOFLEX
(ABREVIATURA DE SUS COMPONENTES; ETILENO,
PROPILENO, DIENO Y MONÓMERO) ES UN ELASTÓMERO
QUE SE CARACTERIZA POR SU RESISTENCIA Y
ELASTICIDAD ANTIDESLIZANTE MUY UTILIZADO COMO
TERMINACIÓN EN PAVIMENTOS DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS DE SEGURIDAD INFANTILES,
CON UNA GRANULOMETRÍA ENTRE 1 – 4 MM. VA APOYADO
SOBRE LA BASE DE SOLERA. TODOS SUS COMPONENTES
CUMPLEN CON LAS NORMAS UNE-EN 1177 PARA SU
UTILIZACIÓN EN PARQUES PÚBLICOS, SIENDO MATERIALES
NO CONTAMINANTES Y LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD
EUROPEA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS AÑADIENDO A SU
ESTRUCTURA UN ANTIBACTERIAS Y DEBIDO A ELLO
ACOMPAÑAMOS LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS.
EN LOS COLORES SE UTILIZA RESINA CONICA 301
RESISTENTE A ZONAS MUY HÚMEDAS, CON GRAN
ESTABILIDAD AL COLOR. LOS COLORES SELECCIONADOS
SON ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AZUL Y VIOLETA
PARA LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y GRIS O
TONALIDAD A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
PARA LOS ALCORQUES. MODELO PAVIMENTO CONTINUO
DE CAUCHO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SISTEMA DE DRENAJE CON ARQUETAS, PENDIENTES Y
SISTEMA DE EVACUACIÓN.

240,240 92,39 22.195,77

5.2 05002 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR
ESTRUCTURA DE ACERO RECTANGULAR PINTADA EN
POLVO DE EPOXI AL HORNO Y DOS CUBETAS
RECTANGULARES EN ACERO INOXIDABLE ACABADO
SATINADO. LA CUBETA INFERIOR ES ACCESIBLE DESDE
SILLAS DE RUEDAS. GRIFOS DE PULSADOR
TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE CAUDAL. FLEXO DE
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA. ENTRADA DE ½
PULGADA. DIMENSIONES DE 730X180X1.200 MM (A X L X H).
MODELO FUENTE ACCESIBLE DE LA MARCA COMERCIAL
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

2,000 1.524,77 3.049,54

PRESUPUESTO CAP Nº  5 MOBILIARIO URBANO
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5.3 05003 UD FUENTE DOBLE A DOS ALTURAS, COMPUESTA POR
ESTRUCTURA DE ACERO PINTADO EPOXI AL HORNO Y DOS
CUBETAS EN ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. LA
CUBETA SUPERIOR CON GRIFO-PULSADOR ES UNA
FUENTE BEBEDERO PARA PERSONAS, LA ALTURA ES
ACCESIBLE DESDE SILLAS DE RUEDAS. LA CUBETA
INFERIOR CON GRIFO ES APTA COMO BEBEDERO PARA
PERROS, CON PULSADOR ARRIBA EN EL POSTE. GRIFOS
DE PULSADOR TEMPORIZADOS CON REGULACIÓN DE
CAUDAL. FLEXO DE CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA.
ENTRADA DE ½ PULGADA. DIMENSIONES DE 690X300X1.220
MM (A X L X H). MODELO FUENTE ACCESIBLE Y PERROS DE
LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 1.620,52 1.620,52

5.4 05004 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 4 M3 (4.000 L) DE
DIMENSIONES 1835X1835X3200 MM(A X L X H), DESTINADO
A RESIDUOS ORGÁNICOS, CARTÓN Y PLÁSTICOS. INCLUYE
PLATAFORMA DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA UNE EN
13071-1 Y 2. DISPONE DE COMPUERTAS INFERIORES QUE
SE ABREN Y VACÍAN EL CONTENIDO DEL RECIPIENTE EN EL
CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN FABRICADOS EN CHAPA
ANTIDESLIZANTE 3/5 GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS
PUERTAS DE ACERO DE 3 MM GALVANIZADAS EN
CALIENTE Y HERMETIZADAS CON SOLDADURA, CERCOS DE
PUERTAS Y DE TIRO CONSTRUIDOS EN PERFILES Y CHAPA
DE ESPESORES DE 4 MM, Y UN SISTEMA DE APERTURA DE
PUERTAS DE VACIADO POR MEDIO DE BARRAS LATERALES
PARA LA CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR DE 650
MM FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
AISI-304 , Y SUELO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304
LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE DE PUERTA
COMERCIAL, ADAPTADOR DE DOBLE GANCHO PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR
CATAFORESIS PARA SER RESISTENTES AL ÁMBITO
MARINO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA
35 NM/MM2, MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10 MM Y ACERO
EMPLEADO B 500 S. INCLUYE ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
Y PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN MARCHA TAMBIÉN
INCLUIDA. MODELOS PG4 DE LA MARCA FABREZ GROUP O
SIMILAR.

8,000 5.585,78 44.686,24

PRESUPUESTO CAP Nº  5 MOBILIARIO URBANO
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5.5 05005 UD CONTENEDOR METÁLICO SOTERRADO DE 3 M3 (3.000 L) DE
1835X1835X2700 MM (A X L X H), DESTINADO A RESIDUOS
DE VIDRIO. INCLUYE PLATAFORMA DE SEGURIDAD SEGÚN
NORMA UNE EN 13071-1 Y 2. DISPONE DE COMPUERTAS
INFERIORES QUE SE ABREN Y VACÍAN EL CONTENIDO DEL
RECIPIENTE EN EL CAMIÓN DE RECOGIDA. ESTÁN
FABRICADOS EN CHAPA ANTIDESLIZANTE 3/5
GALVANIZADA EN CALIENTE, DOS PUERTAS DE ACERO DE
3 MM GALVANIZADAS EN CALIENTE Y HERMETIZADAS CON
SOLDADURA, CERCOS DE PUERTAS Y DE TIRO
CONSTRUIDOS EN PERFILES Y CHAPA DE ESPESORES DE 4
MM, Y UN SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS DE
VACIADO POR MEDIO DE BARRAS LATERALES PARA LA
CAÍDA DEL RESIDUO.  BUZÓN ESTÁNDAR DE 650 MM
FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE
AISI-304, Y SUELO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304
LAGRIMADA ANTIDESLIZANTE. DISPONE DE PUERTA
COMERCIAL, ADAPTADOR DE DOBLE GANCHO PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE RECUBRIMIENTO POR
CATAFORESIS PARA SER RESISTENTES AL ÁMBITO
MARINO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE RESISTENCIA
35 NM/MM2, MALLAZO DE 150X150 MM Y Ø10 MM Y ACERO
EMPLEADO B 500 S.  INCLUYE ESCUDO DEL
AYUNTAMIENTO Y PLACA DE RESIDUO. PUESTA EN
MARCHA TAMBIÉN INCLUIDA. MODELOS PG3 DE LA MARCA
FABREZ GROUP O SIMILAR.

4,000 5.365,46 21.461,84

5.6 05006 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO MULTIUSOS DE
FORMA LIBRE, ORGÁNICA, SEMEJANTE A LA PIEDRA.
ACABADO DE MÁRMOL BLANCO ATERCIOPELADO EN HIGH
PERFORMANCE CONCRETE (HPC), COLOR MATE RAL 1013,
RESISTENTE A AMBIENTES EXTERIORES, CON APOYO
DIRECTAMENTE A SUELO, PESO 370 KG Y DE DIMENSIONES
DE 2000X1550X515 MM (A X L X H), MODELO STONE DE LA
MARCA DISSET URBAN O SIMILAR.

15,000 3.807,42 57.111,30

5.7 05007 UD SILLA DE HORMIGÓN ARMADO COLOR BLANCO, DE
TEXTURA LISA, ACABADO ANTIGRAFFITI, GRAN SECCIÓN Y
CON GEOMETRÍA BASADA EN LÍNEAS PURAS. ELEMENTO
SÓLIDO Y RESISTENTE AL VANDALISMO Y DE
MANTENIMIENTO PRÁCTICAMENTE NULO. FABRICADAS DE
UNA SOLA PIEZA. PESO 167 KG. COLOCACIÓN FIJADA AL
SUELO MEDIANTE TORNILLERÍA CON PERFORACIONES DE
40 MM BAJO EL SUELO, RELLENADO CON MORTERO.
MODELO SIMPLEX DE LA MARCA COMERCIAL MAGO
URBANO O SIMILAR.

51,000 686,39 35.005,89

PRESUPUESTO CAP Nº  5 MOBILIARIO URBANO
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5.8 05008 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR SEIS
BALIZAS DE MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN
AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES 200X3.500X1.000 MM (A X L
X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA
CONTRA LA HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV.
PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE
BACTERIAS Y HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO.
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100% RECICLABLE.
MODELO SLALOM DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP,
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 397,05 397,05

5.9 05009 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UNA
PASARELA DE MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA EN
AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES 3.700X500X600 MM(A X L X
H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA
CONTRA LA HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV.
PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE
BACTERIAS Y HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO.
TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100% RECICLABLE.
MODELO PASARELA DE LA MARCA COMERCIAL URBADEP,
MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 771,69 771,69

5.10 05010 UD ELEMENTO DE OCIO PARA MASCOTAS FORMADO POR UN
TÚNEL RÍGIDO DE MADERA DE PINO LAMINADA TRATADA
EN AUTOCLAVE, DE DIMENSIONES 900X1.500X1.000 MM (A X
L X H). ACABADO FINAL CON TINTA A BASE DE AGUA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA PROTEGER LA MADERA
CONTRA LA HUMEDAD, LA INTEMPERIE Y LOS RAYOS UV.
PANELES FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD BICOLOR. RESISTENTE A PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CORROSIÓN. ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
LA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PROPORCIONA
SEGURIDAD Y SU BASE SINTÉTICA IMPIDE EL CULTIVO DE
BACTERIAS Y HONGOS. NO REQUIERE MANTENIMIENTO.
TÚNEL FABRICADO CON TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
EN13476. TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. 100%
RECICLABLE. MODELO TÚNEL RÍGIDO DE LA MARCA
COMERCIAL URBADEP, MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 710,74 710,74

PRESUPUESTO CAP Nº  5 MOBILIARIO URBANO
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5.11 05011 M BANCO DE HORMIGÓN EN MASA REFORZADO CON FIBRA
FABRICADO INSITU CON CEMENTO 52.5R, CON RELACIÓN
AGUA-CEMENTO CORRESPONDIENTE A UN CONO DE 8.
ADITIVOS AÑADIDOS DE FIBRA DE VIDRIO - ANTI-CRAK  HP
67/36, MACREO FIBRA DE VIDRIO AR 6 O 7 KG POR CADA
M3, HD 600G POR CADA M3 Y PLASTIFICANTE. TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 12 MM. SUS DIMENSIONES SON DE
600 MM DE ANCHO Y 450 MM DE ALTURA DE ASIENTO,
SIENDO SU LARGO VARIABLE.

379,300 372,88 141.433,38

5.12 05014 UD APARCABICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE COMPUESTO
POR UN DOBLE TUBO VERTICAL DE ACERO UNIDO A DOS
ELEMENTOS EN PLANCHA CON LOGO REALIZADO AL
LÁSER. LA FIJACIÓN AL PAVIMENTO ESTÁ PREVISTA CON
PLATABANDA BASE Y TACOS EXPANSIVOS (NO INCLUIDOS),
CON ACABADO MATE COLOR RAL 7001 CON DIMENSIONES
DE 185X130X976 MM (A X L X H), RESISTENTE PARA
EXTERIORES, MODELO SILVER EN ACERO INOXIDABLE DE
LA MARCA DISSET URBAN O SIMILAR.

17,000 67,11 1.140,87

5.13 05015 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN
DOS PEDALES Y DOS MANILLARES DESTINADOS A
MEJORAR LA MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES E
INFERIORES, ASÍ COMO LA FLEXIBILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES. ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO
PINTADO AL HORNO DE Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR,
PEDALES EN ACERO PRENSADO, MANILLARES DE PVC,
EMBELLECEDORES DE ALUMINIO Y TAPONES ABS
NEGROS. DIMENSIONES 1060X537X1670 MM (A X L X H), Y
CON ÁREA DE SEGURIDAD DE 1.500X2.500 MM(A X L).
MODELO ESQUÍ DE FONDO DE LA MARCA MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

1,000 684,89 684,89

5.14 05016 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN
DOS ASIENTOS Y DOS MANILLARES SUPERIORES,
DESTINADOS A REFORZAR Y DESARROLLAR LA
MUSCULATURA DE MIEMBROS SUPERIORES, PECHO Y
ESPALDA, MEJORANDO LA CAPACIDAD CARDIOPULMONAR.
ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE
Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO
PRENSADO, MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE
ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS. DIMENSIONES
2240X620X2020 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE SEGURIDAD
DE 3.000X2.000 MM(A X L). MODELO EL ASCENSOR DE LA
MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 1.170,60 1.170,60
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5.15 05017 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN
VOLANTES, DESTINADOS A POTENCIAR Y DESARROLLAR
LA MUSCULATURA DE LOS HOMBROS Y MEJORAR LA
FLEXIBILIDAD GENERAL DE LAS ARTICULACIONES DE
HOMBROS, MUÑECAS, CODOS Y CLAVÍCULAS.
ESTRUCTURA EN ACERO ZINCADO PINTADO AL HORNO DE
Ø140 MM. Y 2,75 MM. DE ESPESOR, PEDALES EN ACERO
PRENSADO, MANILLARES DE PVC, EMBELLECEDORES DE
ALUMINIO Y TAPONES ABS NEGROS. DIMENSIONES
1.110X1.285X620 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE
SEGURIDAD DE 2.500X2.000 MM(A X L). MODELO EL
VOLANTE DE LA MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 646,11 646,11

5.16 05018 UD ELEMENTO DE MUSCULACIÓN PARA ADULTOS BASADO EN
UNA BICICLETA, DESTINADA A MEJORAR LA MOVILIDAD DE
LOS MIEMBROS INFERIORES, ASÍ COMO EL EQUILIBRO Y LA
COORDINACIÓN DEL CUERPO. ESTRUCTURA EN ACERO
GALVANIZADO, ASIENTO DE ACERO, TAPONES ABS
NEGROS Y EMBELLECEDORES DE ALUMINIO. DIMENSIONES
1.010X470X1.116 MM (A X L X H), Y CON ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.000X2.000 MM(A X L). MODELO LA
BICICLETA DE LA MARCA MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

2,000 659,55 1.319,10

5.17 05019 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN
BALANCÍN CON MUELLES Y FIGURA DE TRACTOR CON
COMBINACIÓN DE COLORES AZUL, NARANJA, VERDE Y
ROJO. SE TRATA DE UN ELEMENTO INCLUSIVO, APTO PARA
NIÑOS DOTADOS DE MINUSVALÍA. SU ESTRUCTURA ES DE
ACERO, LOS PANELES SE CONFORMAN DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM, EL ASIENTO ESTÁ
FABRICADO EN CONTRACHAPADO FENÓLICO
ANTIDESLIZANTE Y EL RESPALDO ESTÁ FABRICADO CON
EL MISMO MATERIAL DE 15 MM. SUS DIMENSIONES SON DE
840X680X890 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.200X2.700 MM (A X L). MODELO TRACTOR
DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR.

1,000 1.139,77 1.139,77

5.18 05020 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR JUEGO
DE PANEL DE TRES EN RAYA. SE TRATA DE UN ELEMENTO
INCLUSIVO, APTO PARA NIÑOS DOTADOS DE MINUSVALÍA.
SU ESTRUCTURA ES DE MADERA LAMINADA DE PINO DE
SUECIA TRATADA EN AUTOCLAVE Y LOS CILINDROS ESTÁN
MODELADOS POR EXTRUSIÓN Y SOPLADO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y DE TONOS
AMARILLOS Y NEGROS. SUS DIMENSIONES SON DE
830X180X1.410 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.000X4.000 MM (A X L). MODELO PANEL 3
EN RAYA DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS
O SIMILAR.

1,000 607,52 607,52
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5.19 05021 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN
BALANCÍN CON MUELLES Y FIGURA DE PERRO, CON
COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y AMARILLO. SU
ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE
CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y
19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL
ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES SON DE
1.190X250X840 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL PERRO
DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O
SIMILAR.

2,000 730,98 1.461,96

5.20 05022 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR UN
BALANCÍN CON MUELLES Y FIGURA DE CABALLO CON
COMBINACIÓN DE COLORES NARANJA, AZUL Y MARRÓN.
SU ESTRUCTURA ES DE ACERO, LOS PANELES SE
CONFORMAN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y
19 MM, EL ASIENTO ESTÁ FABRICADO EN HPL
ANTIDESLIZANTE. SUS DIMENSIONES SON DE
1.170X250X890 MM (A X L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE
SEGURIDAD DE 3.200X2.400 MM (A X L). MODELO EL
CABALLO DE LA MARCA COMERCIAL MOBIPARK,
FABREGAS O SIMILAR.

1,000 728,98 728,98

5.21 05023 UD ELEMENTO DE OCIO PARA NIÑOS FORMADO POR
TOBOGÁN CON FIGURA DE SERPIENTE, CON COMBINACIÓN
DE COLORES ROJO, VERDE Y AMARILLO. SU ESTRUCTURA
ES DE ACERO INOXIDABLE, LOS PANELES SE CONFORMAN
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 Y 19 MM,
DESLIZADOR DE ACERO INOXIDABLE 130 CM Y PELDAÑOS
DE CONTRACHAPADO FENÓLICO ANTIDESLIZANTE DE 15
MM. SUS DIMENSIONES SON DE 3.937X512X2.1650 MM (A X
L X H), Y DISPONE DE UN ÁREA DE SEGURIDAD DE
7.500X3.500 MM (A X L). MODELO LA SERPIENTE DE LA
MARCA COMERCIAL MOBIPARK, FABREGAS O SIMILAR.

1,000 3.707,22 3.707,22

5.22 05024 UD PAPELERA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HIDROFUGADO,
CON CEMENTO BLANCO BL I 52,5 R. ÁRIDOS DE MÁRMOL
BLANCO MACAEL TAMAÑO MÁXIMO 3 MM. DIMENSIONES DE
800X640X570 MM (A X L X H). COLOR BLANCO CON
TEXTURA DECAPADA. PESO APROXIMADO DE 380 KG. ARO
PARA BOLSA DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
DE 8 MM. CAPACIDAD DE 85 L. HIDROFUGADO
SUPERFICIALMENTE. SISTEMA DE COLOCACIÓN APOYADO
O UNIDO AL SUELO CON MORTERO COLA FLEXIBLE.
MODELO PAPELERA DIAMANTE BLANCO DECAPADO DE LA
MARCA COMERCIAL SAURA, FABREGAS O SIMILAR.

15,000 395,66 5.934,90

PRESUPUESTO CAP Nº  5 MOBILIARIO URBANO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total

Página 26PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y
LA TRAVESSERA SANT PERE DE ALTEA.

 



5.23 04008 Ud ACOMETIDA DE 7,5 M3/H. CON 100/150 MM., INCLUYENDO
TOMA, CONTADOR, LLAVE DE CORTE, OBRA CIVIL
NECESARIA Y ARQUETA DE HORMIGÓN H-150 CON MARCO
Y TAPA DE FUNDICIÓN.

3,000 955,25 2.865,75

5.24 05025 M BARANDILLA DE 1,03 M DE ALTURA, DE DISEÑO VERTICAL
COMPLETAMENTE, DE ACERO INOX. 316, CON PLETINAS
CADA 1,50M DE 8MM DE ESPESOR, CORTADA A LASER,
REFUERZO CON DOBLE PLETINA CADA 9M Y EN QUIEBROS,
5 VARILLAS DE TUBO REDONDO DE DIÁMETRO 20 MM Y 1,5
MM DE ESPESOR, CON PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO
INOX DE DIÁMETRO 50 MM TOTALMENTE ACABADA.

32,000 276,93 8.861,76

5.25 05026 M VALLA PARA ÁREA DE ZONA DE MASCOTAS Y JUEGOS
INFANTILES, DE 0,80 M DE ALTURA, FORMADA POR POSTES
VERTICALES Y DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE
MADERA DE PINO SILVESTRE, TRATADA EN AUTOCLAVE,
CON CLASE DE USO 4 SEGÚN UNE-EN 335, ACABADA CON
BARNIZ PROTECTOR, Y TABLAS VERTICALES DE MADERA
DE EXTREMOS REDONDEADOS Y CANTOS ROMOS, DE
VARIOS COLORES, CON TORNILLERÍA DE ACERO
GALVANIZADO, EMBUTIDA Y PROTEGIDA CON TAPONES DE
SEGURIDAD, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

40,000 134,92 5.396,80

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 5 MOBILIARIO URBANO : 364.110,19
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6.1 06001 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N
3Ø90, INCLUYENDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

703,000 14,14 9.940,42

6.2 06002 M CANALIZACION DE PE RETICULADO DOBLE CAPA CLASE N,
4Ø110 MM EN CRUCES, INCLUYENDO MOVIMIENTO DE
TIERRAS NECESARIO SEGUN DETALLE EN PLANOS.

464,000 18,26 8.472,64

6.3 06003 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 35X35X60 CM., , COMPUESTA
POR DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN MANUAL NECESARIA,
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO
AUTORIZADO, HORMIGÓN HNE 20 , ENCOFRADO CON
MOLDE METÁLICO Y DESENCOFRADO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DE 40X40 CM., CON LEYENDA AYUNTAMIENTO
DE ALICANTE-RED DE RIEGO. SEGÚN NORMAS
MUNICIPALES.

132,000 99,29 13.106,28

6.4 06004 UD ARQUETA DE 60X60 CM DE DIMENSIONES INTERIORES, EN
CRUCES DE CALZADA, CON TAPA DE FUNDICION DUCTIL
B125, SEGUN DETALLE DE PLANOS

7,000 126,04 882,28

6.5 06005 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X16 MM2 DE
SECCION. TENDIDO Y CONECTADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

599,500 10,89 6.528,56

6.7 06006 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 4X6 MM2 DE
SECCION. TENDIDO Y CONECTADO Y PARTE
PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

246,000 5,60 1.377,60

6.8 06007 M CABLE TIPO MANGUERA ARMADO DE 2X2,5 MM2. TENDIDO
Y CONECTADO Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

163,200 2,65 432,48

6.9 06008 M CABLE DE TOMA DE TIERRA FORMADO POR CONDUCTOR
1x35 MM2 DE COBRE DESNUDO PENTAFILAR, INCLUSO
TRANSPORTE E INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE
PROYECTOS Y LEGALIZACIONES

1.167,000 1,93 2.252,31
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6.10 06023 M CONDUCTOR 1x6 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA
DE PVC APTO PARA TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y
TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO TRANSPORTE E
INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

2.406,000 1,92 4.619,52

6.11 06024 M CONDUCTOR 1x10 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA
DE PVC APTO PARA TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y
TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO TRANSPORTE E
INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

2.372,500 2,71 6.429,48

6.12 06025 M CONDUCTOR 1x16 MM2 DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA
DE PVC APTO PARA TENSION DE SERVICIO DE 1000 V Y
TENSION DE PRUEBA DE 4000 V, INCLUSO TRANSPORTE E
INSTALACION Y PARTE PROPORCIONAL DE PROYECTOS Y
LEGALIZACIONES

599,500 2,70 1.618,65

6.13 06009 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR DE
EMPOTRAMIENTO EN EL SUELO DE 21 W EQUIPADO CON 16
LED DE ALTA POTENCIA, CUERPO ES DE ALUMINIO CON UN
ARO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE, DIFUSOR
FABRICADO EN VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO CON
UN ESPESOR DE 15MM CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA
ESTÁTICA DE 4.000 KG. COLOR DE ACABADO EN ACERO
INOXIDABLE CEPILLADO. EL PESO DEL PROYECTOR ES DE
5 KG, Y SUS DIMENSIONES SON DE Ø 270 MM, ALTURA
EMPOTRADA DEL ELEMENTO DE 255 MM Y ALTURA VISTA
DEL ELEMENTO DE 33 MM. LUZ LED BLANCO CON FLUJO
NOMINAL DE 1.504 LM/19,2 W. MODELO TIPO TERRA MINI
LED DE LA MARCA COMERCIAL COMERCIAL SCHRÉDER O
SIMILAR.

50,000 622,02 31.101,00

6.14 06010 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALIZA DE LUZ VERTICAL
DE GEOMETRÍA CILÍNDRICA DE 6 W, CON ILUMINACIÓN
360º, CON DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA Y PROTECTOR
DIFUSOR. CUERPO DE ALUMINIO GRIS AKZO 900
ENARENADO, CON PROTECTOR DE POLICARBONATO.
RANGO DE TEMPERATURA DE -20ºC A 50ºC. TEMPERATURA
DE COLOR BLANCO DE 3.000 K. CONSUMO DE POTENCIA
DE 6 KW. PAQUETE LUMÍNICO DE 540-900 LM.  COLOCACIÓN
ANCLADA AL SUELO MEDIANTE 4 PERNOS M12, SOBRE
CIRCUITO IMPRESO DE Ø150 MM. DIMENSIONES DE LA
BALIZA DE Ø 110 MM, CON UNA ALTURA DE 1.000 MM Y
PESO DE 4,3 KG. MODELO CITRINE DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

10,000 243,25 2.432,50
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6.15 06011 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO
POR COLUMNA PRINCIPAL DE GEOMETRÍA CILÍNDRICA Y
CON ILUMINACIÓN  360º DE 2,8 METROS
APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN MÓDULO
DE ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE
5119AS UN ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA
(ON/OFF O MODO FLASHING). ALTURA APROXIMADA TOTAL
DEL CONJUNTO 3,2 METROS. CUERPO EN ALUMINIO
FUNDIDO A ALTA PRESIÓN Y EXTRUSIÓN DE ALUMINIO,
MÓDULO PROTECTOR EN POLICARBONATO,
HERMETICIDAD IP66 Y RESISTENCIA AL IMPACTO IK10,
CLASE I, TELEGESTIONADA MEDIANTE UN CONTROLADOR
INTELIGENTE, QUE MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER
DE LA LUMINARIA, SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN
DISPOSITIVO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA
SENCILLA INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG
& PLAY, LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR,
PARA REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A
CONTINUACIÓN EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL
SISTEMA DE TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE
GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD
INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G.
COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA,
SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE
TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON
CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE CON
MÓDULO DE ILUMINACIÓN 360º DE LA MARCA COMERCIAL
SCHRÉDER  O SIMILAR.

30,000 2.461,50 73.845,00

6.16 06012 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTO DE LUZ FORMADO
POR COLUMNA PRINCIPAL DE 2,8 METROS
APROXIMADAMENTE Y DIÁMETRO DE 193 MM, UN MÓDULO
DE ALUMBRADO DE 360º 20 LEDS 24 W XPG-2 350 MA LENTE
5119AS UN ANILLO DE LUZ CON SEÑALÉTICA DINÁMICA
(ON/OFF O MODO FLASHING) Y UN MÓDULO DE CCTV
CÁMARA INTEGRADA, ALTURA APROXIMADA TOTAL DEL
CONJUNTO 3,2 METROS. CUERPO EN ALUMINIO FUNDIDO A
ALTA PRESIÓN Y EXTRUSIÓN DE ALUMINIO, MÓDULO
PROTECTOR EN POLICARBONATO, HERMETICIDAD IP66 Y
RESISTENCIA AL IMPACTO IK10, CLASE I, TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA,
SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA
INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY,
LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN
LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA
EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN
MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE
IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN
PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD
INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO SHUFFLE CON MÓDULO DE
ILUMINACIÓN 360º, Y MÓDULO DE VIGILANCIA CCTV, DE LA
MARCA COMERCIAL SCHRÉDER  O SIMILAR.

7,000 4.337,73 30.364,11
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6.17 06013 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE
ILUMINACIÓN VERTICAL TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º
CON RESPECTO A LA VERTICAL, COMPUESTO DE CUERPO
Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A
ALTA PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON
VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. DIMENSIONES
607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN MEDIANTE
UNA PIEZA DE FIJACIÓN UNIVERSAL
(HORIZONTAL/VERTICAL), DE DIÁMETROS 42-76MM. CON
COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA
BLOQUE ÓPTICO COMO PARA EL BLOQUE DE AUXILIARES,
SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS
REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDAD DE HASTA
5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI. CON
ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL
BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A
IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IK08. CON
ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE 64LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 500MA, DISPUESTOS SOBRE
PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 99 W Y FLUJO
INICIAL DE 14.555LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K
CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE
CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL
MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA
ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA,
SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA
INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY,
LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN
LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA
EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN
MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE
IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN
PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN, CON CONECTIVIDAD
INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO PRON H.10 CON TRES
LUMINARIA NEOS-3 64 LED (99W)  DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

3,000 4.948,94 14.846,82
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6.18 06014 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE
ILUMINACIÓN VERTICAL TRONCOCÓNICO Y CURVADO 25º
CON RESPECTO A LA VERTICAL, COMPUESTO DE CUERPO
Y FIJACIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A
ALTA PRESIÓN Y PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON
VIDRIO TEMPLADO PLANO EXTRACLARO. DIMENSIONES
607X113X318 MM Y PESO 9,6 KG. CON FIJACIÓN MEDIANTE
UNA PIEZA DE FIJACIÓN UNIVERSAL
(HORIZONTAL/VERTICAL), DE DIÁMETROS 42-76MM. CON
COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES TANTO PARA
BLOQUE ÓPTICO COMO PARA EL BLOQUE DE AUXILIARES,
SIENDO LOS AUXILIARES DE TIPO DRIVER ELECTRÓNICOS
REGULABLES TEMPORIZADOS CON POSIBILIDAD DE HASTA
5 NIVELES DISTINTOS, REGULACIÓN 1-10V O DALI. CON
ESTANQUEIDAD TANTO EN EL CUERPO COMO EN EL
BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON ÍNDICE DE RESISTENCIA A
IMPACTOS EN TODO SU CONJUNTO DE IK08. CON
ACABADO DE PINTURA EN POLVO MEDIANTE
ELECTRODEPOSICIÓN CON AL MENOS 60 MICRAS DE
ESPESOR (RAL A ELEGIR POR LA DF). CON BLOQUE
ÓPTICO COMPUESTO DE  16 LED DE ALTA EMISIÓN
ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 300MA, DISPUESTOS SOBRE
PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL DE 16 W Y FLUJO
INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA DE COLOR NW 4.000 K
CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA INDIVIDUALMENTE SOBRE
CADA LED CONFORMANDO UNA FOTOMETRÍA GLOBAL
MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN FOTOMÉTRICA. VIDA
ÚTIL L90_100.000H. CON PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES HASTA 10KV,  TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, QUE
MONITORIZA Y CONTROLA EL DRIVER DE LA LUMINARIA,
SIN TENER QUE INSTALAR NINGÚN DISPOSITIVO EN EL
INTERIOR DE LA LUMINARIA, CON UNA SENCILLA
INSTALACIÓN Y UNA PUESTA EN MARCHA PLUG & PLAY,
LECTOR DE RF INCLUIDO EN EL CONTROLADOR, PARA
REALIZAR INVENTARIO Y UTILIZARLA A CONTINUACIÓN EN
LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL SISTEMA DE
TELEGESTIÓN CENTRAL. CON MÓDULO DE GPS. PUESTA
EN MARCHA CON CONECTIVIDAD INSTANTÁNEA A
INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G. COMUNICACIÓN
MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA, SIN TENER QUE
IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE TELEGESTIÓN
PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON CONECTIVIDAD
INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO PRON H.10 CON TRES
LUMINARIAS TECEO S 16 LED (16 W) DE LA MARCA
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

12,000 3.000,08 36.000,96

6.19 06015 UD TOMA DE LUZ

36,000 281,10 10.119,60

PRESUPUESTO CAP Nº  6 ALUMBRADO PÚBLICO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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6.20 06016 M ILUMINACIÓN MOBILIARIO URBANO COMPUESTA POR
PROYECTOR LINEAL EMPOTRADO DE 14 W Y DE
GEOMETRÍA RECTANGULAR, SIN BORDES Y EQUIPADO
CON LUZ LED, EMPOTRABALE EN PARED Y RESISTENTE A
AMBIENTES EXTERIORES. SU ORIENTACIÓN ES FIJA Y
FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUDIO ANTICORODAL 6060.
DIMENSIONES 1000X35X80 MM. LAMPARA LED DE 14 W,
TEMPERATURA COLOR DE 1000 K Y FLUJO INICIAL DE 1200
LM. MODELO TIPO TRACCIA DE LA MARCA COMERCIAL
SCHERÉDER O SIMILAR.

379,300 15,41 5.845,01

6.21 06017 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO MURAL DE Ø38 MM
Y DISTANTE 300 MM DE FACHADA, CON LUMINARIA LED 10
W.  LUMINARIA COMPUESTA DE CUERPO Y FIJACIÓN EN
FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN Y
PROTECTOR DEL BLOQUE ÓPTICO CON VIDRIO TEMPLADO
PLANO EXTRACLARO. CON ESTANQUEIDAD TANTO EN EL
CUERPO COMO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE IP66 Y CON
ÍNDICE DE RESISTENCIA A IMPACTOS EN TODO SU
CONJUNTO DE IK08. CON BLOQUE ÓPTICO COMPUESTO DE
24LED DE ALTA EMISIÓN ALIMENTACIÓN MÁXIMO A 400MA,
DISPUESTOS SOBRE PCBA PLANA, CON CONSUMO TOTAL
DE 30 W Y FLUJO INICIAL DE 1.328 LM, TEMPERATURA DE
COLOR NW 4.000 K CON ÓPTICA  DE PMMA UBICADA
INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA LED CONFORMANDO UNA
FOTOMETRÍA GLOBAL MEDIANTE EL PROCESO DE ADICIÓN
FOTOMÉTRICA. VIDA ÚTIL L90_100.000H. TELEGESTIONADA
MEDIANTE UN CONTROLADOR INTELIGENTE, CON MÓDULO
DE GPS. PUESTA EN MARCHA CON CONECTIVIDAD
INSTANTÁNEA A INTERNET MEDIANTE COMUNICACIÓN 3G.
COMUNICACIÓN MÓVIL 3G Y RADIOFRECUENCIA MALLADA,
SIN TENER QUE IMPLANTAR NINGÚN OTRO SISTEMA DE
TELEGESTIÓN PARA INTEGRAR SENSORIZACIÓN,CON
CONECTIVIDAD INCLUIDA 10 AÑOS. MODELO TECEO S O
AVENTO S DE 24 LED DE LA MARCA COMERCIAL
COMERCIAL SCHRÉDER O SIMILAR.

2,000 1.448,78 2.897,56

PRESUPUESTO CAP Nº  6 ALUMBRADO PÚBLICO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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6.22 06018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN
Y MEDIDA PARA LÍNEAS DE ALUMBRADO, DE HASTA 63 A
DE INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO, FORMADA
POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL
TRANSPARENTE RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS
ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA.
INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN,
BASES CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN
DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA
EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO

DE 16 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 25 A,

Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I.

DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I.

DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
-       INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS UNIPOLARES
PARA CADA UNA DE LAS FASES DE LOS CIRCUITOS, 12 UD
DE 6 A Y 2 UD DE 10 A, INTERRUPTORES DIFERENCIALES
BIPOLAR DE 25 A Y 300 mA DE SENSIBILIDAD, 14 UD
-       RELOJ TIPO ASTRONÓMICO PARA LA REGULACIÓN
DEL ENCENDIDO/APAGADO DE LA INSTALACIÓN.
 -SISTEMA PROGRAMADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO

DEL ALUMBRADO, TELEGESTIONADO.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE
ACERO A MODO DE CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA
DEL CM, CON ACABADO A DEFINIR POR LA D.F. Y LOGOS
DEL AYUNTAMIENTO.

1,000 2.750,33 2.750,33

PRESUPUESTO CAP Nº  6 ALUMBRADO PÚBLICO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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6.23 06019 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN
Y MEDIDA PARA LÍNEAS DE FUERZA, DE HASTA 63 A DE
INTENSIDAD, PARA 1 CONTADOR TRIFÁSICO, FORMADA
POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE,
AUTOVENTILADA Y CON MIRILLA DE MATERIAL
TRANSPARENTE RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LOS RAYOS
ULTRAVIOLETAS, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA.
INCLUYE:

 -EQUIPO COMPLETO DE MEDIDA, BORNES DE CONEXIÓN,
BASES CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES PARA PROTECCIÓN
DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL. NORMALIZADA POR LA
EMPRESA SUMINISTRADORA.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO MAGNETOTÉRMICO

DE 32 A.
 -INTERRUPTOR GENERAL TRIFÁSICO DIFERENCIAL DE 40 A,

Y 300 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA A, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I.

DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.
 -LÍNEA B, I. MAGNETOTÉRMICO TRIFÁSICO DE 16 A.; I.

DIFERENCIAL TRIFÁSICO 25 A Y 30 mA DE SENSIBILIDAD.

TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. INCLUSO CHAPA DE
ACERO A MODO DE CUBIERTA Y CUBRICIÓN COMPLETA
DEL CM, CON ACABADO A DEFINIR POR LA D.F. Y LOGOS
DEL AYUNTAMIENTO.

1,000 2.990,36 2.990,36

6.24 06020 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICA DE TOMA DE TIERRA
DE COBRE, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE EN ARQUETAS.
INCLUIDO CONEXIONES Y COMPROBACIONES.

139,000 41,70 5.796,30

6.25 06021 UD CIMENTACIÓN DE ALUMBRADO PARA COLUMNAS DE
DIFERENTES ALTURAS, CON LAS DIMENSIONES
ESPECIFICADAS EN PLANOS, CON HNE-20
SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y VERTIDO DE MATERIALES,
PERNOS DE ANCLAJE CORRESPONDIENTES.

52,000 93,16 4.844,32

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO : 279.494,09

PRESUPUESTO CAP Nº  6 ALUMBRADO PÚBLICO

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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7.1 07001 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE DESAGÜE
RANURADO DE ACERO GALVANIZADO DE SECCIONES 100,
150, 225 Y 300 MM, RANURA DE 10 MM, ALTURA MÁXIMA DE
357 MM, DE LONGITUDES 0,5 M O 1 M. CON PARTE
PROPORCIONAL DE CONECTORES DE CAÍDA A DIÁMETROS
SUPERIORES Y ARQUETAS DE ACCESO O DE DESAGÜE
CADA 35 M. COMO MÁXIMO, CON TAPA RELLENABLE PARA
LAS DIFERENTES SECCIONES. CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA EN1433 PARA DRENAJES SUPERFICIALES,
MARCADO CE. APTO PARA C250. MODELO PAVESLOT DE
SLOTDRAIN O EQUIVALENTE. INCLUSO TRABAJOS DE
EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN PARA POSTERIOR
HORMIGONADO DE LATERALES, NO INCLUIDO EL
HORMIGONADO EN ESTE PRECIO.

365,000 116,30 42.449,50

7.2 AUX_01 M³ EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A
VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. SIN INCLUIR CANON DE
GESTIÓN.

305,394 9,25 2.824,89

7.3 07002 UD POZO DE REGISTRO DE 110 cm. DE DIÁMETRO INTERIOR Y
ESPESOR DE PAREDES DE 25 cm, HASTA 2.50 m. DE
ALTURA, EJECUTADO IN SITU CON HORMIGÓN HNE-20 EN
TRAMO VERTICAL, SULFORRESISTENTE CON CEMENTO SR,
CON CONO PREFABRICADO Y ANILLOS NECESARIOS
HASTA ALCANZAR LA COTA DEFINITIVA DE RASANTE,
SEGÚN PLANOS, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE
60cm CLASE D-400,INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
COMPACTADO DEL TRASDÓS,COMPLETAMENTE
TERMINADO.

4,000 777,96 3.111,84

7.4 07003 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE
DRENAJE FORMADA POR COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO
POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA SEGÚN SECCIÓN
TIPO.

180,700 36,88 6.664,22

7.5 07004 M CANALIZACIÓN DESDE IMBORNAL A POZO DE RED DE
DRENAJE FORMADA POR COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC DE 40 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO
POSTERIOR DE LA TUBERÍA CON ARENA SEGÚN SECCIÓN
TIPO.

164,450 48,66 8.002,14

PRESUPUESTO CAP Nº  7 DRENAJE

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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7.6 07005 M³ HORMIGÓN TIPO HNE-20 SULFORRESISTENTE, CON
CEMENTO SR, EN FORMACIÓN DE PRISMA, CONFORME A
LA EHE, INCLUSO TRABAJOS DE VERTIDO CON CAMIÓN
GRÚA Y CUBILOTE, POSTERIOR RASANTEADO, VIBRADO Y
CURADO.

149,650 83,92 12.558,63

7.7 07006 M CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE IMBORNAL
SIFÓNICO DE 0.5 MTS DE ANCHO,CON HORMIGÓN HNE-20
SULFORRESISTENTE, CON CEMENTO SR, Y ACOMETIDA
(HASTA 3 M.) A RED DE SANEAMIENTO, EJECUTADOS CON
TUBO PVC PARA SANEAMIENTO Ø 160 MM.,ENTRONQUE A
LA RED, REJILLA Y MARCO DE FUNDICIÓN MODELO
MUNICIPAL.

63,450 508,92 32.290,97

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 7 DRENAJE : 107.902,19

PRESUPUESTO CAP Nº  7 DRENAJE

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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8.1 05012 UD ELEVACIÓN TAPAS DE REGISTRO DE ARQUETAS O
IMBORNALES, DE DISTINTOS TAMAÑOS, INCLUSO
HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO SR, MORTERO M-5 Y
ENCOFRADO, TOTALMENTE REMATADA EXTERIOR E
INTERIORMENTE, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE
CASCOTES.

49,000 29,56 1.448,44

8.2 05013 UD ELEVACIÓN A NUEVA COTA DE RASANTE TERMINADA DE
POZO O CÁMARAS CON HORMIGÓN HNE-20 CON CEMENTO
SR ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES NECESARIAS, APROVECHANDO LAS TAPAS Y
MARCOS DE FUNDICIÓN EXISTENTES. INCLUSO LIMPIEZA Y
RETIRADA DE CASCOTES.

26,000 146,11 3.798,86

8.3 03008 PA TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE ACCESO A CUARTO DE
MANIOBRA DE ESTACIÓN DE BOMBEO, QUE INCLUYEN LAS
DEMOLICIONES NECESARIAS, ELIMINACIÓN DE PUERTA,
RECRECIDO DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON MUROS DE
HORMIGÓN ARMADO, COLOCACIÓN DE PUERTA O
REGISTRO PARA ACCESO  VERTICAL EN NUEVA RASANTE.
COMPLETAMENTE TERMINADO.

1,000 8.721,00 8.721,00

8.4 01027 M² REPOSICIÓN DE MURO DE BLOQUES DE VALLADO DE
PARCELA, DE 2 M DE ALTURA, CON PILASTRAS
INTERMEDIAS, DE 20 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA, DE
BLOQUE CV DE HORMIGÓN, LISO HIDRÓFUGO, COLOR
GRIS, 40X20X20 CM, RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10
N/MM²), CON JUNTA DE 1 CM, REHUNDIDA, RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5,
SUMINISTRADO A GRANEL.

21,000 61,10 1.283,10

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS : 15.251,40

PRESUPUESTO CAP Nº  8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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9.1 08001 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL DE MARCA VIAL LINEAL CONTINUA DE 15
CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS
REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA
PREVIAMENTE.

68,600 0,51 34,99

9.2 08002 M PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE UNA BANDA
LONGITUDINAL DE MARCA VIAL LINEAL CONTINUA DE 10
CM DE ANCHO CON PINTURA BLANCA O AMARILLA
REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y ESFERAS
REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA
PREVIAMENTE.

78,500 0,43 33,76

9.3 08003 M² PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE MARCA VIAL DE TRÁFICO
(SIGNOS, FLECHAS O LETRAS Y CEBREADOS), CON
PINTURA BLANCA REFLEXIVA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA
Y ESFERAS REFLECTANTES DE VIDRIO, REALIZADA POR
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PREMARCAJE Y LIMPIEZA
PREVIAMENTE.

46,250 8,00 370,00

9.4 08004 UD SEÑAL CIRCULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM
DE DIÁMETRO, ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL
9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE ALUMINIO
RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO
INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD
(DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCAD. INCLUSO CIMENTACIÓN.

10,000 208,52 2.085,20

9.5 08005 UD SEÑAL TRIANGULAR DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 90 CM
DE LADO, ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL
9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE ALUMINIO
RANURADO DE 60 MM, MODELO ANTE, CON REFUERZO
INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD
(DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCADO.INCLUSO CIMENTACIÓN.

1,000 216,58 216,58

PRESUPUESTO CAP Nº  9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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9.6 08006 UD SEÑAL CUADRADA DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM
DE LADO, ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL
9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE ALUMINIO
RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO
INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD
(DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCADO. INCLUSO CIMENTACIÓN.

8,000 206,05 1.648,40

9.7 08007 M² ELIMINACIÓN DE MARCA VIAL TIPO FLECHA O
INSCRIPCIÓN, DE PINTURA, MEDIANTE FRESADORA
MANUAL, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. INCLUYE: REPLANTEO. FRESADO DEL
PAVIMENTO. BARRIDO MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA.
LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

21,300 9,53 202,99

9.8 08008 UD SEÑAL OCTOGONAL DE ALUMINIO, REFLEXIVA HI, DE 60 CM
DE DIÁMETRO, ESPALDA ABIERTA CON REVERSO GRIS RAL
9006, COLOCADO SOBRE POSTE NUEVO DE ALUMINIO
RANURADO DE 60 MM, MODELO ALICANTE, CON REFUERZO
INTERIOR DE TUBO DE ACERO DE 1.5 M DE LONGITUD
(DIÁMETRO 50X3 MM), CIMENTADO, COMPLETAMENTE
COLOCADO.

2,000 221,74 443,48

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL : 5.035,40

PRESUPUESTO CAP Nº  9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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10.1 09001 Tn GESTION DE RESIDUOS DE NIVEL I, TIERRAS Y PETREOS

11.386,690 6,68 76.063,09

10.2 09002 Tn GESTIÓN DE RESIDUOS DE NIVEL II, DE NATURALEZA
PÉTREA, NO CONTAMINADOS, PROCEDENTES DE OBRAS
DE IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMOLICIONES.

6.927,420 8,20 56.804,84

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS : 132.867,93

PRESUPUESTO CAP Nº  10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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11.1 100001 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE

1,000 35.318,81 35.318,81

TOTAL PRESUPUESTO CAP Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 35.318,81

PRESUPUESTO CAP Nº  11 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Código Denominación Cantidad Precio Total
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Capítulo Importe

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………. 196.067,05 €         

2 PAVIMENTOS Y FIRMES……..………………………………………………..…… 917.247,32 €         

3 ESTRUCTURAS …………….……...……………….………………………………… 145.584,19 €         

MUROS DE CONTENCIÓN 93.759,01 €              

GRADAS 51.825,18 €              

4 JARDINERÍA Y RIEGO …………...……………….……………………………… 89.684,46 €          

JARDINERÍA 69.419,30 €              

RIEGO 20.265,16 €              

5 MOBILIARIO URBANO …………...……………….……………………………… 364.110,19 €         

6 ALUMBRADO PÚBLICO …………...……………….……………………………… 279.494,09 €         

7 DRENAJE …………………………………………………………………………………… 107.902,19 €         

8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS…………………………………………………… 15.251,40 €          

9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL …………...……………… 5.035,40 €            

10 GESTIÓN DE RESIDUOS …………...……………….…………………………… 132.867,93 €         

11 SEGURIDAD Y SALUD …………...……………….……………………………… 35.318,81 €          

Presupuesto de Ejecución Material 2.288.563,03 €   

Alicante, julio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP

Representada por Alexandre Marcos Olivares

Arquitecto Superior

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y TRES

CÉNTIMOS DE EURO.

Documento nº 4 Presupuesto

Fdo: Jaime Alonso Heras

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO
 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA 

SANT PERE DE ALTEA.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 



PROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASEO
 DEL MEDITERRÁNEO ENTRE EL CARRERÓ ASTILLEROS Y LA TRAVESSERA 

SANT PERE DE ALTEA.

Capítulo Importe

1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………. 196.067,05 €         

2 PAVIMENTOS Y FIRMES……..………………………………………………..…… 917.247,32 €         

3 ESTRUCTURAS …………….……...……………….………………………………… 145.584,19 €         

4 JARDINERÍA Y RIEGO …………...……………….……………………………… 89.684,46 €          

5 MOBILIARIO URBANO …………...……………….……………………………… 364.110,19 €         

6 ALUMBRADO PÚBLICO …………...……………….……………………………… 279.494,09 €         

7 DRENAJE …………………………………………………………………………………… 107.902,19 €         

8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS…………………………………………………… 15.251,40 €          

9 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL …………...……………… 5.035,40 €            

10 GESTIÓN DE RESIDUOS …………...……………….…………………………… 132.867,93 €         

11 SEGURIDAD Y SALUD …………...……………….……………………………… 35.318,81 €          

Presupuesto de Ejecución Material 2.288.563,03 €   

Gastos Generales 13,00% 297.513,20 €         

Beneficio Industrial 6,00% 137.313,78 €         

Presupuesto Valor Estimado 2.723.390,01 €   

I. V. A. 21,00% 571.911,90 €         

Presupuesto Base de Licitación 3.295.301,91 €   

Alicante, julio de 2018

El Ingeniero Autor del Proyecto

AMO ARCHITECTURAL OFFICE, SLP

Representada por Alexandre Marcos Olivares

Arquitecto Superior

Documento nº 4 Presupuesto

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS Y TRES

CÉNTIMOS DE EURO.

Asciende el Presupuesto Valor Estimado a la expresada cantidad de DOS MILLONES

SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS Y UN CÉNTIMO DE EURO.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de TRES MILLONES

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS Y UN EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

DE EURO.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Fdo: Jaime Alonso Heras
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